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Talu'n Brydlon ac Is-gontractio




Clauses for NEC3/4 Engineering and Construction Contract:

Clause 11.2(19)

Delete “with the Contractor”
And replace with:
“other than with the [Employer]/[Client]’

Add new clause
11.2( )

The Payment Information is

e the sum that the Contractor considers to be or to have been
due and the basis on which that sum is calculated;

e a breakdown of the sums due to all suppliers and sub-
contractors (of any tier);

e a summary of the total amount previously paid (if any);

e [evidence, reasonably satisfactory to the [Client]/[Employer]
that the Contractor has paid to its sub-contractors and suppliers
any sums due to them, which have been paid by the
[Client]/[Employer] in respect of an earlier application for
payment]’

e any additional information supporting the entitlement to
payment of the sums applied for, reasonably required by the
[Client]/[Employer].

Clause 26.3 Delete “unless” and the two bullet points that follow it and insert “.”.
After “A reason for not accepting the subcontract documents is
that” insert a third bullet point, as follows:
¢ “they do notinclude a provision that all payments properly due

under the subcontract, are made within 30 days of an
assessment date.”

Clause 50.2 Delete:
“setting out the amount the Contractor considers is due at the
assessment date. The Contractor's application for payment
includes details of how the amount has been assessed and is in
the form stated in the Scope.”
And replace with:
“containing the Payment Information.”

Clause 50.3 After the second bullet point, as a new paragraph, insert:

“Provided that, the amount due at the assessment date shall be nil
if the Contractor has not provided the Payment Information with its
application for payment.”

1 Words in square brackets only to be included in contracts where a PBA is not in operation.
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Clauses for JCT 2016/2024 Design and Build Contract:

Definitions
Clause 1.1 Insert the following new definition:
“Payment (a) the sum that the Contractor considers to
Information be or to have been due and the basis on
which that sum is calculated;

(b) a breakdown of the sums due to all
suppliers and sub-contractors (of any tier);

(c) a summary of the total amount previously
paid (if any);

(d) [evidence, reasonably satisfactory to the
[Client]/[Employer] that the Contractor has
paid to its sub-contractors and suppliers
any sums due to them, which have been
paid by the [Client]/[Employer] in respect
of an earlier application for payment]?

(e) any additional information supporting the
entittement to payment of the sums
applied for, reasonably required by the
[Client)/[Employer].

Sub-Contracting
Consent to sub-contracting
Clause 3.4 Delete the first sentence in its entirety and replace with:
“The Contractor shall provide the Employer with the proposed form of
sub-contract (in relation to the engagement of each sub-contractor.”
Clause 3.4.2 Insert new clause 3.4.2.6, as follows:
“that all payments properly due under the relevant sub-contract, are
made within 30 days of receipt of an application for payment, made in
accordance with the provisions of the relevant sub-contract”.
Clause 3.4.4 Insert new clause 3.4.4, as follows:
“The Employer may refuse to give the consent required by clause
3.3.1 where the requirements of clause 3.4.2 have not been complied
with.”
Clause 4.7.3 Delete:
“stating the sum that the Contractor considers to be due to him at the
due date and the basis on which that sum has been calculated”

2 Words in square brackets only to be included in contracts where a PBA is not in operation.
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Clause 4.7.4

After “shall” insert:
“contain the Payment Information and”.
At the end of the clause insert:

“Receipt of the Payment Information is a pre-requisite to payment to
the Contractor of any sum in an Interim Payment Application.”
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NEC3/4 Engineering and Construction Contract Model Project Bank Account Clauses

In the Contract | “Project Bank Account
.D ata t Part  Two The PBA Sub-Contractors who are to be party to the Trust Deed
mse:'[_ fth ne;v by entering into a Joining Deed as soon as reasonably practicable
section atthe end. following completion of the Trust Deed are:
[ 1
[ I
Add new clause | “11.2( ) Authorisation means the mandate to the Bank to make
11.2( ) payments to the Contractor and the PBA Sub-
Contractors in accordance with the Trust Deed.”
Add new clause | “11.2( ) Bank means [insert name of bank] (Company No.
11.2( ) [number]) whose registered office address is [address].”
Add new clause | “11.2( ) Joining Deed means an agreement in the form set out at
11.2( ) [Annex]/[Schedule] [insert ref] by which a sub-contractor
or sub-sub-contractor is added to the Trust Deed.”
Add new clause | “11.2( ) Project Bank Account means a new interest bearing
11.2( ) deposit bank account with the Bank in the name of the
[Employer)/[Client]] / [Contractor and the
[Employer]/[Client]]* to be administered in accordance
with the Trust Deed and which shall not permit cash
withdrawals nor the issue of a debit card in association
with the bank account.”
Add new clause | “11.2( ) The PBA Sub-Contractors are, for the purposes of the
11.2( ) Project Bank Account, all Subcontractors and all sub-
sub-contractors engaged in relation to the works, save
for any Subcontractor and/or sub-sub-contractor
engaged in relation to the works who is excepted in
accordance with Z.[refer to Project Bank Account
clause).”
Add new clause | “11.2( ) Trust Deed means an agreement between the
11.2( ) Contractor and the [Employer]/[Client] in the form set out
at [Annex [ ])/[Schedule [ 1].”
Add a Z clause “Project Bank Account
Z[ 1.1 The [Contractor]/[Employer]/[Client]® shall open the
Project Bank Account as soon as reasonably practicable
following the date of this contract.

3 Ensure that Y(UK)1 is not chosen as an optional clause to apply to the contract. Do not insert details of the PBA
Sub-Contractors in the section for named suppliers in the Contract Data Part Two.

4 To be amended depending on whether the PBA will be in the name of the Contracting Authority or in the joint
names of the Contractor and the Contracting Authority as Employer/Client.

5 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect whom it has been agreed will open the Bank
Account.
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Z[ 1.2 The [Contractor]/[Employer]/[Client]® pays any charges
required in relation to the Project Bank Account and
receives any interest paid by the Bank.

Z[ 1.3 The Contractor includes in its sub-contracts with PBA
Sub-Contractors and procures that Subcontractors
include in each sub-sub-contract the provisions in this
contract for the operation of the Project Bank Account
and requires the PBA Sub-Contractors to execute a
Joining Deed.

Z[ 14 If a Subcontractor or sub-sub-contractor to be engaged in
relation to the works notifies the Contractor of its
objection to becoming a PBA Sub-Contractor, the
Contractor must require the Subcontractor or sub-sub-
contractor to complete an opt out form in the form set out
at this link [insert link] and submit the opt out form to the
[Employer]/[Client] prior to the engagement of the
Subcontractor or sub-sub-contractor. The
[Employer]/[Client] notifies the Contractor whether it
accepts the request to opt out. If the [Employer]/[Client]
accepts the request, the Subcontractor or sub-sub-
contractor is excepted from becoming a PBA Sub-
Contractor. If the [Employer]/[Client] does not accept the
request, the Subcontractor or sub-sub-contractor either
agrees to become a PBA Sub-Contractor or is not
engaged in relation to the works.

Z[ 1.5 The Contractor notifies the PBA Sub-Contractors of the
details of the Project Bank Account and the arrangements
for payment of amounts due to PBA Sub-Contractors
under their sub-contracts or sub-sub-contracts.

Z[ 1.6 The Contractor submits to the [Employer]/[Client] for
acceptance, proposals for adding a Subcontractor or a
sub-sub-contractor to the Trust Deed. The
[Employer]/[Client] notifies the Contractor whether or not
the Subcontractor or sub-sub-contractor is accepted,
provided that any Subcontractor named in the Contract
Data Part Two as a PBA Sub-Contractor will be deemed
to have been accepted by the [Employer]/[Client]. If the
Subcontractor or sub-sub-contractor is accepted, the
Contractor (on behalf of the PBA Sub-Contractors (as
defined in the relevant Joining Deed)) and the accepted
Sub-contractor or sub-sub-contractor execute the Joining
Deed. If the Subcontractor or sub-sub-contractor is not
accepted it does not become a PBA Sub-Contractor. If a
Subcontractor or sub-sub-contractor is accepted the
relevant parties sign a Joining Deed as soon as
reasonably practicable

6 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect what has been agreed in relation to charges and
interest.
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Z[ 1.7 In relation to any payment to be made out of the Project
Bank Account, the Contractor submits to the
[Employer]/[Client], an application for payment in
accordance with the provisions of this contract to enable
the [Employer]/[Client] to make any payment due under
this contract through the Project Bank Account. All
payments to be made out of the Project Bank Account are
to be made by bank transfer only.

Z[ 1.8 Not later than seven business days before the final date
for payment, the [Employer]/[Client] pays into the Project
Bank Account the amount due to be paid under and in
accordance with this contract.”

Z[ 1.9 If the amount paid into the Project Bank Account in
accordance with Z[ ].8, is less than the total of the sums
due to the Contractor from the [Employer]/[Client] and
the sums due to the PBA Sub-Contractors from the
Contractor, not later than seven days before the final date
for payment the Contractor pays the difference into the
Project Bank Account.

Z[ 1.10 Not later than six days before the final date for payment
the Contractor provides the Bank with details of the
payments to be made out of the Project Bank Account
and such authorisation as may be required of the
Contractor by the Authorisation to permit the Bank,
subject to the authorisation of the [Employer]/[Client], to
release the relevant payments to the Contractor and the
PBA Sub-Contractors from the Project Bank Account, by
the final date for payment.

Z[ 1.11 Not later than five days before the final date for payment
the [Employer]/[Client] either authorises the Bank to
make payment in accordance with the information
provided by the Contractor in accordance with Z[ 1.10; or
immediately notifies the Contractor of any errors or
discrepancies in the information provided in accordance
with Z[ ].10.

Z[ 1.12 If the [Employer]/[Client] notifies the Contractor of any
error or discrepancy in accordance with Z[ ].11, the
Contractor revises the relevant information and resubmits
it to the Bank not later than four days before the final date
for payment and immediately notifies the
[Employer]/[Client] of the resubmission. Subject to its
satisfaction with the resubmission, the [Employer]/[Client]
authorises the Bank to make payment in accordance with

7 The periods in this clause are based on the information that banks take 3-5 days to make payment once
authorisation has been received, Therefore, in order for beneficiaries to receive payment by the final date for
payment, pay less notices and payments into the PBA will need to be made at least 7 days before the final date
for payment and the authorisation process will need to be strictly adhered to.
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the information provided by the Contractor in accordance
with the requirements of the Authorisation.

Z[ 1.13 A payment which is due from the Contractor to the
[Employer]/[Client] is not made through the Project Bank
Account.

Z[ 114 The Contractor acknowledges that payment by the
[Employer]/[Client] in accordance with Z[ ].8 discharges
the [Employer’s]/[Client’s] obligation to make payment
under this contract in respect of sums due at that time.
Payments from the Project Bank Account are treated as
payments from the [Employer]/[Client] to the Contractor
in accordance with this contract or from the Contractor to
PBA Sub-Contractors in accordance with their sub-
contracts as applicable. A delay in payment by the
[Employer]/[Client] due to a failure of the Contractor to
comply with the requirements of this clause Z[ ] is not
treated as late payment under this contract.

Z[ 1.15 The [Employer]/[Client] and the Contractor sign the Trust
Deed before the first assessment date.

Z[ 1.16 The [Employer]/[Client], the Contractor and the PBA
Sub-Contractors identified in the Contract Data Part Two
sign a Joining Deed before the first assessment date.

[Z[ 1.17 If the [Employer]/[Client] terminates this contract for any
reason identified in the Termination Table and to which
A3 applies, no further payment is made into the Project
Bank Account.]®

Add a new “Project Bank Account Documents”®

Annex/Schedule [insert form of Trust Deed and Joining Deed from the Welsh

Government Model Social Public Works Clauses]

8 Only include this clause if an amendment has been made to clause 93.2 A3 to permit the Employer/Client to
make no further payment under the contract until its loss and expense is ascertained.
9 These documents are to be used instead of selecting Y(UK)1 and the standard NEC PBA documents.
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JCT 2016 Design and Build Contract Model Project Bank Account Clauses

At the end of the
Contract Particulars
insert a new section
referencing clause
10.

“PBA Sub-Contractors

(where sub-contractors who
are to be paid through the
Project Bank Account are
engaged by the Contractor | [ I’
prior to the date for the first
Interim Payment they shall be
listed opposite.)

The PBA Sub-Contractors are:

In clause 1.1 insert
the following new
definitions:

“Authorisation means the mandate to the Bank to make
payments to the Contractor and the PBA Sub-Contractors in
accordance with the Trust Deed.”

“Bank means [insert name of bank] (Company No. [number])
whose registered office address is [address].”

“Joining Deed means an agreement in the form set out at
[Annex]/[Schedule] [insert ref] by which a sub-contractor or sub-
sub-contractor of the Contractor is added to the Trust Deed.”

“Project Bank Account means a new interest bearing deposit
bank account with the Bank in the name of the
[Employer]/[Contractor and the Employer]'® to be administered
in accordance with the Trust Deed and which shall not permit
cash withdrawals nor the issue of a debit card in association with
the bank account.”

“The PBA Sub-Contractors are, for the purposes of the Project
Bank Account, all sub-contractors engaged by the Contractor
and all sub-sub-contractors engaged in relation to the Works,
save for any sub-contractor and/or sub-sub-contractor engaged
in relation to the Works who is excepted in accordance with
clause 10.4.”

“Trust Deed means an agreement between the Contractor and
the Employer, in the form set out at [Annex [ ])/[Schedule [ 1].”

Insert new clause
10 Project Bank
Account

“Project Bank Account

10.1 The [Contractor]/[Employer]'" shall open the Project
Bank Account as soon as reasonably practicable
following the date of this Contract.

10.2 The [Contractor]/[Employer]'?shall pay any charges

required in relation to the Project Bank Account and
shall receive any interest paid by the Bank.

10 To be amended depending on whether the PBA will be in the name of the Contracting Authority or in the joint
names or the Contractor and the Contracting Authority as Employer.

1 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect whom it has been agreed will open the Bank
Account.

12 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect what has been agreed in relation to charges and
interest.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

The Contractor shall include in its sub-contracts with
PBA Sub-Contractors the provisions in this Contract for
the operation of the Project Bank Account and shall
require the PBA Sub-Contractors to execute a Joining
Deed.

If a sub-contractor or sub-sub-contractor to be engaged
in relation to the Works notifies the Contractor of its
objection to becoming a PBA Sub-Contractor, the
Contractor must require the sub-contractor or sub-sub-
contractor to complete an opt out form in the form set
out at this link [insert link] and submit the opt out form
to the Employer prior to the engagement of the sub-
contractor or sub-sub-contractor. The Employer shall
notify the Contractor whether it accepts the request. If
the Employer accepts the request, the sub-contractor
or sub-sub-contractor is excepted from becoming a
PBA Sub-Contractor. If the Employer does not accept
the request, the sub-contractor or sub-sub-contractor
either agrees to become a PBA Sub-Contractor or is
not engaged in relation to the Works.

The Contractor shall notify the PBA Sub-Contractors of
the details of the Project Bank Account and the
arrangements for payment of amounts due to PBA Sub-
Contractors under their sub-contracts.

The Contractor shall provide the Employer with details
of each proposed PBA Sub-Contractor and obtain the
Employer’s written consent to add a sub-contractor or
sub-sub-contractor to the Trust Deed prior to the
Contractor (on behalf of the PBA Sub-Contractors (as
defined in the relevant Joining Deed)) and the relevant
sub-contractor or sub-sub-contractor executing the
Joining Deed provided that the Employer's written
consent shall not be required in respect of any sub-
contractor named in the Contract Particulars. If the sub-
contractor or sub-sub-contractor is not accepted it shall
not become a PBA Sub-Contractor. If a sub-contractor
or sub-sub-contractor is accepted the relevant parties
shall sign a Joining Deed as soon as reasonably
practicable

The Contractor shall submit an application for payment
to the Employer, in accordance with the provisions of
this Contract to enable the Employer to make any
payment due under this Contract through the Project
Bank Account. All payments to be made out of the
Project Bank Account are to be made by bank transfer
only.

Not later than seven business days before the final date
for payment, the Employer shall pay into the Project
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Bank Account the amount due to be paid under and in
accordance with this Contract. 13

10.9 If the amount paid into the Project Bank Account in
accordance with clause 10.8 is less than the total of the
sums due to the Contractor from the Employer and the
sums due to the PBA Sub-Contractors from the
Contractor, not later than seven days before the final
date for payment the Contractor shall pay the difference
into the Project Bank Account .

10.10  Not later than six days before the final date for payment
the Contractor shall provide the Bank with details of the
payments to be made out of the Project Bank Account
and such authorisation as may be required of the
Contractor by the Authorisation to permit the Bank,
subject to the authorisation of the Employer, to release
the relevant payments to the Contractor and the PBA
Sub-Contractors from the Project Bank Account, by the
final date for payment.

10.11  Not later than five days before the final date for
payment the Employer either authorises the Bank to
make payment in accordance with the information
provided by the Contractor in accordance with clause
10.10; or immediately notifies the Contractor of any
errors or discrepancies in the information provided in
accordance with clause 10.10.

10.12  If the Employer notifies the Contractor of any error or
discrepancy in accordance with clause 10.11, the
Contractor revises the relevant information and
resubmits it to the Bank not later than four days before
the final date for payment and immediately notifies the
Employer of the resubmission. Subject to its
satisfaction with the resubmission, the Employer
authorises the Bank to make payment in accordance
with the information provided by the Contractor in
accordance with the requirements of the Authorisation.

10.13  No payment due from the Contractor to the Employer
shall be made through the Project Bank Account.

10.14 The Contractor acknowledges that payment by the
Employer in accordance with clause 10.8 discharges
the Employer’s obligation to make payment under this
Contract in respect of sums due at that time. Payments
from the Project Bank Account are treated as payments
from the Employer to the Contractor in accordance with
this Contract or from the Contractor to PBA Sub-

13 The periods in this clause are based on the information that banks take 3-5 days to make payment once
authorisation has been received, Therefore, in order for beneficiaries to receive payment by the final date for
payment pay less notices and payments into the PBA will need to be made at least 7 days before the final date
for payment and the authorisation process will need to be strictly adhered to.
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10.15

10.16

10.17

Contractors in accordance with their sub-contracts as
applicable. Any delay in payment by the Employer due
to a failure of the Contractor to comply with the
requirements of this clause 10.14 shall not be treated
as late payment under this Contract.

The Employer and the Contractor shall sign the Trust
Deed before the date for the first Interim Payment.

The Employer, the Contractor and the PBA Sub-
Contractors identified in the Contract Particulars shall
sign a Joining Deed before the date for the first Interim
Payment.

If the Contractor's employment is terminated under
clause 8.4, 8.5 or 8.6, no further payment is made into
the Project Bank Account.

Add a new
Annex/Schedule

“Project Bank Account Documents”

[insert form of Trust Deed and Joining Deed from the Welsh
Government Model Social Public Works Clauses]
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Cymalau Cyfrif Banc Prosiect Enghreifftiol Contractau Pwrpasol

Mewnosodwch vy | “Mae awdurdodi yn golygu'r mandad i'r Banc i wneud taliadau i
diffiniadau canlynol: | Gontractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y prosiect yn unol a'r
Weithred Ymddiriedolaeth.”

"Mae banc yn golygu [nodwch enw'r banc] (Rhif y Cwmni: [rhif])
y mae ei swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad].”

“Mae Gweithred Ymuno yn golygu cytundeb ar y ffurf a nodir yn
[Atodiad [ ]J/[Atodlen [ ]] lle mae is-gontractwr neu is-is-
gontractwr y Contractwr yn cael ei ychwanegu at y Weithred
Ymddiriedolaeth.”

“Mae Cyfrif Banc y Prosiect yn golygu cyfrif banc cadw newydd
sy'n ennill llog gyda'r Banc yn enw'r [Cyflogwr]/[Contractwr a'r
Cyflogwr]™ i'w weinyddu yn unol &'r Weithred Ymddiriedolaeth
ac na fydd yn caniatau codi arian parod na dyroddi cerdyn debyd
mewn cysylltiad &'r cyfrif banc.”

“‘Mae Isgontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect, at ddibenion Cyfrif
Banc y Prosiect, yn isgontractwyr a gyflogir gan y Contractwr ac
is-is-gontractwyr (o bob haen) a gyflogir mewn perthynas a'r
Gwaith, ac eithrio unrhyw is-gontractwr a/neu is-is-gontractwr
sydd wedi'i eithrio yn unol & chymal [mewnosodwch rif cymal
cyfrif banc y prosiect] (e).”

“‘Mae Gweithred Ymddiriedolaeth yn golygu cytundeb rhwng y
Contractwr a'r Cyflogwr ar y ffurf a nodir yn [Atodiad [ JJ/[Atodlen

[ 17

Mewnosodwch “Cyfrif Banc y Prosiect
g};(r)ns?el}cgyfnf Banc y a) Bydd y [Contractwr]/[Cyflogwr]*® yn agor Cyfrif Banc y

Prosiect cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 6l
dyddiad y contract.

b) Bydd y [Contractwr]/[Cyflogwr] *¢yn talu unrhyw ffioedd
sy'n ofynnol mewn perthynas & Chyfrif Banc y Prosiect
a bydd yn cael unrhyw log a delir gan y Banc.

c) Bydd y Contractwr yn cynnwys yn ei is-gontractau gydag
Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect y darpariaethau
yn y contract ar gyfer gweithredu Cyfrif Banc y Prosiect
a bydd yn ei gwneud yn ofynnol i Is-gontractwyr Cyfrif
Banc y Prosiect weithredu Gweithred Ymuno yn unol
a'r contract hwn.

d) Rhaid i'r Contractwr hysbysu Is-gontractwyr Cyfrif Banc
y Prosiect am fanylion Cyfrif Banc y Prosiect a'r
trefniadau ar gyfer talu'r symiau sy'n ddyledus i Is-

14 I'w ddiwygio yn dibynnu ar a fydd Cyfrif Banc y Prosiect yn enw'r Awdurdod Contractio neu yn enw'r Contractwr
a'r Awdurdod Contractio ar y cyd fel Cyflogwr.

15 Diléwch y geiriau mewn cromfachau sgwar, fel y bo'n briodol i adlewyrchu pwy fydd yn agor y Cyfrif Banc yn 6l
yr hyn y cytunwyd arno.

16 Diléwch y geiriau mewn cromfachau sgwar, fel y bo'n briodol i adlewyrchu’r hyn y cytunwyd arno mewn
perthynas & thaliadau a llog.
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gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect o dan eu his-
gontractau.

e) Os yw is-gontractwr neu is-is-gontractwr sydd i'w gyflogi
mewn perthynas a'r Gwaith yn hysbysu'r Contractwr o'i
wrthwynebiad i ddod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y
Prosiect, rhaid i'r Contractwr ei gwneud yn ofynnol i'r is-
gontractwr neu'r is-is-gontractwr lenwi ffurflen optio
allan ar y ffurf a nodir o dan y ddolen hon
[mewnosodwch ddolen] a chyflwyno'r ffurflen optio
allan i'r Cyflogwr cyn cyflogi'r is-gontractwr neu'r is-is-
gontractwr. Bydd y Cyflogwr yn hysbysu'r Contractwr a
yw'n derbyn y cais ai peidio. Os yw'r Cyflogwr yn
derbyn y cais, mae'r is-gontractwr neu'r is-is-gontractwr
yn cael ei eithrio rhag dod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc
y Prosiect. Os nad yw'r Cyflogwr yn derbyn y cais,
mae'r is-gontractwr neu'r is-is-gontractwr naill ai'n
cytuno i ddod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect
neu ddim yn cael ei gyflogi mewn perthynas a'r Gwaith.

f) Bydd y Contractwr yn darparu i'r Cyflogwr fanylion pob
darpar Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect ac yn cael
cydsyniad ysgrifenedig y Cyflogwr i ychwanegu is-
gontractwr neu is-is-gontractwr at y Weithred
Ymddiriedolaeth cyn y Contractwr (ar ran Is-
gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect (fel y'u diffinnir yn y
Weithred Ymuno berthnasol)) a'r is-gontractwr neu'r is-
is-gontractwr perthnasol sy'n gweithredu'r Weithred
Ymuno. Os na dderbynnir yr is-gontractwr neu'r is-is-
gontractwr, ni fydd yn dod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc
y Prosiect. Os derbynnir is-gontractwr neu is-is-
gontractwr, bydd y partion perthnasol yn llofnodi
Gweithred Ymuno cyn gynted ag y bo'n rhesymol
ymarferol.

g) Bydd y Contractwr yn cyflwyno cais am daliad i'r Cyflogwr,
yn unol & darpariaethau'r contract i alluogi'r Cyflogwr i
wneud unrhyw daliad sy'n ddyledus o dan y contract
drwy Gyfrif Banc y Prosiect. Mae'r holl daliadau sydd
i'w gwneud o Gyfrif Banc y Prosiect i'w gwneud drwy
drosglwyddiad banc yn unig.

h) Heb fod yn hwyrach na saith diwrnod busnes cyn y
dyddiad terfynol ar gyfer talu, bydd y Cyflogwr yn talu i
mewn i Gyfrif Banc y Prosiect y swm sy'n ddyledus i'w
dalu o dan ac yn unol a'r contract. "7

i) Os yw'r swm a delir i mewn i Gyfrif Banc y Prosiect yn
unol a'r contract yn llai na chyfanswm y symiau sy'n

17 Mae'r cyfnodau yn y cymal hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth bod banciau'n cymryd 3-5 diwrnod i wneud taliad
unwaith y bydd yr awdurdodiad wedi dod i law. Felly, er mwyn i fuddiolwyr gael taliad erbyn y dyddiad terfynol ar
gyfer talu, bydd angen talu hysbysiadau a thaliadau i Gyfrif Banc y Prosiect o leiaf 7 diwrnod cyn y dyddiad
terfynol ar gyfer talu a bydd angen cadw at y broses awdurdodi yn llym.
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k)

ddyledus i'r Contractwr gan y Cyflogwr a'r symiau sy'n
ddyledus i Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect gan y
Contractwr, bydd y Contractwr yn talu'r gwahaniaeth i
Gyfrif Banc y Prosiect heb fod yn hwyrach na saith
diwrnod cyn y dyddiad terfynol ar gyfer talu.

Heb fod yn hwyrach na chwe diwrnod cyn y dyddiad
terfynol ar gyfer talu, bydd y Contractwr yn rhoi i'r Banc
fanylion y taliadau sydd i'w gwneud o Gyfrif Banc y
Prosiect a'r awdurdodiad y mae'n ofynnol i'r Contractwr
ei ddarparu i ganiatdu it Banc, yn amodol ar
awdurdodiad y Cyflogwr, ryddhau'r taliadau perthnasol
i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect o
Gyfrif Banc y Prosiect, erbyn y dyddiad terfynol ar gyfer
talu.

Heb fod yn hwyrach na phum niwrnod cyn y dyddiad
terfynol ar gyfer talu, mae'r Cyflogwr naill ai'n
awdurdodi'r Banc i wneud taliad yn unol &'r wybodaeth
a ddarperir gan y Contractwr, yn unol & pharagraff (j),
neu'n hysbysu'r Contractwr ar unwaith am unrhyw
wallau neu anghysondebau yn y wybodaeth a ddarperir
yn unol & pharagraff (j).

Os yw'r Cyflogwr yn hysbysu'r Contractwr o unrhyw wall
neu anghysondeb yn unol & pharagraff (k) y cymal,
mae'r Contractwr yn diwygio'r wybodaeth berthnasol a'i
hailgyflwyno i'r Banc heb fod yn hwyrach na phedwar
diwrnod cyn y dyddiad terfynol ar gyfer talu ac yn
hysbysu'r Cyflogwr o'r ailgyflwyno ar unwaith. Yn
amodol ar ei foddhad a'r ailgyflwyno, mae'r Cyflogwr yn
awdurdodi'r Banc i wneud taliad yn unol &'r wybodaeth
a ddarperir gan y Contractwr yn unol & gofynion yr
Awdurdodiad.

Ni fydd unrhyw daliad sy'n ddyledus gan y Contractwr
i'r Cyflogwr yn cael ei wneud drwy Gyfrif Banc y
Prosiect.

Mae'r Contractwr yn cydnabod bod taliad gan y
Cyflogwr yn wunol & |[paragraff g] yn cyflawni
rhwymedigaeth y Cyflogwr i wneud taliad o dan y
Contract hwn mewn perthynas a symiau sy'n ddyledus
ar yr adeg honno. Mae taliadau o Gyfrif Banc y Prosiect
yn cael eu trin fel taliadau gan y Cyflogwr i'r Contractwr
yn unol &'r Contract hwn neu gan y Contractwr i Is-
gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn unol &'u his-
gontractau fel y bo'n berthnasol. Ni fydd unrhyw oedi
wrth dalu gan y Cyflogwr oherwydd methiant y
Contractwr i gydymffurfio & gofynion y [paragraff m]
hwn yn cael ei drin fel taliad hwyr o dan y Contract hwn.

G:10533225v4




0) Bydd y Cyflogwr a'r Contractwr yn llofnodi'r Weithred
Ymddiriedolaeth cyn y dyddiad dyledus ar gyfer y
taliad cyntaf sydd i'w wneud o dan y contract hwn.

p) Os yw cyflogaeth y Contractwr yn cael ei therfynu
oherwydd tor contract neu ansolfedd y Contractwr, ni
wneir unrhyw daliad pellach i Gyfrif Banc y Prosiect.

Ychwanegwch “‘Dogfennau Cyfrif Banc y Prosiect”

Atodiad/Atodlen [mewnosodwch ffurflen Gweithred Ymddiriedolaeth a Gweithred

Ymuno o Gymalau Gwaith Cyhoeddus Cymdeithasol
Enghreifftiol Llywodraeth Cymru]
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Ffurflenni Dogfennau Cyfrif Banc y Prosiect

GWEITHRED YMDDIRIEDOLAETH

Mae'r WEITHRED HON yn cael ei llunio dyddiedig 020[ ]

RHWNG: -

(1) Y [Cleient]/[Cyflogwr]; a

(2) Y Contractwr

fel y'u diffinnir yng nghymal 1 o'r Weithred hon ac y cyfeirir atynt gyda'i gilydd yn y Weithred

hon fel "y Partion", a bydd y term hwnnw yn cynnwys unrhyw Is-Gontractwr Cyfrif Banc y
Prosiect sy'n dod yn barti i'r Weithred hon yn rhinwedd Gweithred Ymuno.

Cefndir

A. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] wedi cyflogi'r Contractwr i gyflawni'r Prosiect.

B. Mae Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect wedi cael eu cyflogi, neu byddant yn cael eu
cyflogi, i gyflawni rhannau penodol o'r gwaith sy'n ofynnol mewn perthynas a'r Prosiect
fel y nodir yn fanylach yn yr Is-gontractau.

C. Mae'r Partion yn dymuno mabwysiadu mecanwaith talu a fydd (i) yn sicrhau taliad teg
a chyflymach i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect (drwy osgoi
taliadau yn gorfod rhaeadru drwy haenau o wahanol gontractau); a (ii) bod Is-
gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cael taliad y mae ganddynt hawl iddo mewn da
bryd yn unol & thelerau'r Is-gontract perthnasol. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae'r
Partion wedi cytuno i weithredu cyfrif banc yn unol a thelerau'r Weithred hon.

1. Diffiniadau

1.1.  Yny Weithred hon, mae i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:

“Deiliad y Cyfrif’ y [Cleient/Cyflogwr]/[Contractwr ar
Cleient/Cyflogwr]'s;

“Banc” [mewnosodwch enw] (Rhif Cwmni: [rhif]) y mae ei
swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad];

“Cyfrif Banc” cyfrif banc a agorwyd gyda'r Banc nad oes ganddo
gyfleuster gorddrafft ac y bydd yr holl arian sy'n
ddyledus o dan y Contract yn cael ei dalu iddo gan y
[Cleient]/[Cyflogwr] yn unol &'r Weithred hon;

“‘Mandad Banc” y cyfarwyddiadau ynghylch gweithredu'r Cyfrif Banc
fel y cytunwyd arnynt rhwng Deiliad y Cyfrif a'r Banc
a fydd ar ffurf i'w chyhoeddi gan y Banc ac y cytunwyd

18 Diléwch fel y bo'n briodol yn dibynnu ar ai deiliad y cyfrif fydd yr Awdurdod Contractio neu a fydd cyfrif ar y cyd
rhwng y Contractwr a'r Awdurdod Contractio fel Cleient/Cyflogwr.

G:10533225v4



“[Cleient]/[Cyflogwr]’:

“Contract”

“Contractwr”

“Gweithred Ymuno”

“Is-gontractwr Cyfrif Banc y
Prosiect”

“Prosiect”

“Is-gontract’

“Tymor”

2. Cyfrif Banc

arni gan Ddeiliad y Cyfrif (y ddau barti yn gweithredu'n
rhesymol);

[ ]

y contract rhwng (1) y [Cleient]/[Cyflogwr] a (2) y
Contractwr mewn perthynas a'r Prosiect ac wedi'i
ddyddio [dyddiad;]

[mewnosodwch enw] (Rhif Cwmni: [rhif]) y mae ei
swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad];

y weithred ymuno ar y ffurf a nodir yn Atodlen 1 i'r
Weithred hon;

unrhyw is-gontractwr (o unrhyw haen) a gyflogir
mewn perthynas a'r Prosiect, sy'n dod yn barti i'r
Weithred Ymddiriedolaeth drwy ymrwymo i Weithred
Ymuno;

[mewnosodwch ddisgrifiad o'r prosiect];

contract yr ymrwymwyd iddo rhwng Is-gontractwr
Cyfrif Banc y Prosiect a'r Contractwr neu is-
gontractwr y Contractwr (o unrhyw haen) mewn
perthynas &'r Prosiect; a

y cyfnod o ddyddiad y Weithred hon hyd at y cynharaf
o'r canlynol:

e ydyddiad [geiriau] ([rhif]) mis calendr ar &l diwedd
y cyfnod y mae'r Contract yn ei gwneud yn ofynnol
i'r Contractwr gwblhau a/neu unioni gwaith
anghyflawn a/neu ddiffygiol; neu

e ddyddiad terfynu'r Contract.

2.1. Mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i agor cyfrif banc cadw newydd gyda'r Banc, a bydd
y cyfrif hwnnw yn cael ei agor a'i gadw yn enw Deiliad y Cyfrif. Bydd gan Ddeiliad y

Cyfrif yr hawl i gael y buddiant llesiannol llawn mewn unrhyw log sy'n cronni ar y cyfrif
hwnnw ac ni fydd o dan ddyletswydd i gyfrif am unrhyw fuddiant o'r fath i unrhyw Barti

arall [ar yr amod, pan fo Deiliad y Cyfrif yn fwy nag un endid, y bydd unrhyw log yn cael
ei ddosrannu fel y nodir yn y Mandad Banc]"®.

19 Defnyddiwch eiriau mewn cromfachau sgwar lle mae'r Cyfrif Banc yn gyfrif ar y cyd.

G:10533225v4



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn ymrwymo i dalu'r holl arian sy'n ddyledus i'r Contractwr o
dan y Contract i mewn i'r Cyfrif Banc pan fydd arian o'r fath yn ddyledus i'w dalu yn
unol & thelerau'r Contract.

Mae'r Partion yn cytuno y bydd unrhyw arian a delir i mewn i'r Cyfrif Banc, o'r dyddiad
y telir arian o'r fath i mewn i'r Cyfrif Banc, yn cael ei gadw ar wahan ac yn cael ei gadw
ar ymddiriedolaeth ar gyfer y Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn y
symiau sy'n ddyledus iddynt yn unol &'r Contract a'r Is-gontractau ac, yn amodol ar
delerau'r Weithred hon, fel y nodir yng nghyfarwyddiadau Deiliad y Cyfrif i'r Banc ar
gyfer talu arian i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect. Mae'r Contractwr
ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cydnabod nad oes ganddynt unrhyw
hawliau a/neu fuddiant yn yr arian a gedwir yn y Cyfrif Banc ac eithrio fel buddiolwr yr
arian sy'n ddyledus iddynt yn unol & thelerau'r Contract a'r Is-gontractau yn y drefn
honno.

Os nad yw balans disgwyliedig y Cyfrif Banc yn ddigonol am unrhyw reswm i alluogi
taliadau i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn unol &'u hawliau o
dan y Contract a'r Is-gontractau, bydd y Contractwr yn adneuo arian i'r Cyfrif Banc i
ganiatau i daliadau gael eu gwneud yn unol &'r Is-gontractau. Bydd unrhyw symiau o'r
fath a adneuwyd, yn amodol ar delerau'r Weithred hon, yn cael eu cadw ar
ymddiriedolaeth ar gyfer pob Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn yr un cyfrannau
ag y mae'r arian sy'n ddyledus iddynt yn ffurfio cyfanswm yr arian sy'n ddyledus i Is-
gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect adeg gwneud y taliad hwnnw.

Mae'r [Cleient])/[Cyflogwr] yn cydnabod, pan fydd yn talu arian i mewn i'r Cyfrif Banc yn
unol &'r Contract, y bydd yn peidio & bod ag unrhyw hawliau a/neu fuddiant pellach
mewn arian o'r fath, ac eithrio fel y nodir yn benodol yn y Weithred hon.

Bydd Deiliad y Cyfrif yn sicrhau, os bydd y Contractwr yn dod yn [Ansolfent (fel y'i
diffinnir yn y Contract)]?%/[ansolfent fel y'i diffinnir yng nghymal 91.1 o'r Contract],?! na
fydd unrhyw symiau pellach yn cael eu talu allan o'r Cyfrif Banc i'r Contractwr ac na
fydd yr holl symiau a gedwir ar ymddiriedolaeth i'r Contractwr yn cael eu cadw ar
ymddiriedolaeth it Contractwr mwyach, ond byddant yn cael eu cadw ar
ymddiriedolaeth i'r Contractwr a/neu'r [Cleient])/[Cyflogwr], i'r graddau y daw'r symiau
a ddelir yn ddyledus i'r rhai o'r partion hynny yn y pen draw yn unol & thelerau'r
Contract. Bydd Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc i ryddhau'r symiau a ddelir o dan
y cymal 2.6 hwn yn unol & thelerau'r Contract cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol
ar 6l iddynt ddod yn ddyledus yn y pen draw.

Os bydd Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn dod yn [Ansolfent]??/[ansolfent]? (fel
y'i diffinnir yn yr Is-gontract perthnasol) ("Parti Ansolfent") pan fydd Deiliad y Cyfrif yn
rhoi cyfarwyddyd i'r Banc i wneud taliad i Barti Ansolfent, neu ar 6l hynny, caiff Deiliad

20 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
21 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
22 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
2 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
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y Cyfrif roi cyfarwyddyd i'r Banc i atal y taliad i'r Parti Ansolfent. Bydd unrhyw
gyfarwyddyd blaenorol ynghylch taliad i'r Parti Ansolfent perthnasol yn cael ei ddisodli
gan gyfarwyddyd a roddir o dan ac yn unol &'r cymal 2.7 hwn. Ni chaiff unrhyw symiau
sy'n destun cyfarwyddyd a roddir yn unol &'r cymal 2.7 hwn eu cadw ar ymddiriedolaeth
i'r Parti Ansolfent mwyach, ond byddant yn cael eu cadw ar ymddiriedaeth i'r
[Cleient]/[Cyflogwr], a/neu'r Contractwr a/neu'r Parti Ansolfent i'r graddau y daw'r
symiau a ddelir yn ddyledus i'r partion hynny yn unol & thelerau'r Contract a/neu'r Is-
gontract perthnasol. Bydd Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc i ryddhau'r symiau a
ddelir o dan y cymal 2.7 hwn yn unol & thelerau'r Contract a/neu'r Is-gontract
perthnasol, fel y bo'n briodol, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 61 iddynt ddod
yn ddyledus yn y pen draw.

Gweithredu'r Cyfrif Banc
Bydd Deiliad y Cyfrif:

(a) yn sicrhau bod y Mandad Banc yn cynnwys telerau sy'n caniatau gweithredu'r
Cyfrif Banc yn unol & thelerau'r Weithred hon;

(b) yn llofnodi'r Mandad Banc cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 6l
gweithredu'r Weithred hon ac, mewn unrhyw achos, o fewn 21 diwrnod i
ddyddiad y Weithred hon;

(c) yngweithredu'r Cyfrif Banc yn unol &'r Mandad Banc, y Weithred hon a'r Contract
bob amser. Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y Mandad Banc, y Weithred hon
a/neu'r Contract, bydd y dogfennau'n cael blaenoriaeth yn y drefn ganlynol:

(i) Y Weithred hon;
(i) Y Mandad Banc; a
(iii) Y Contract.

(d) yn cadw llyfrau cyfrifon a chofnodion cywir, cyflawn a chyfredol o'r holl drafodion
sy'n ymwneud &'r Cyfrif Banc, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fanylion
yr holl daliadau o'r Cyfrif Banc a awdurdodir gan Ddeiliad y Cyfrif ac unrhyw
ffioedd banc sy'n daladwy;

(e) yn gyfrifol am weithredoedd a/neu hepgoriadau eu gweithwyr eu hunain a/neu
gynrychiolwyr eraill fel pe baent ei weithredoedd a/neu ei hepgoriadau ei hun o
dany cymal 3 hwn;

(f)  nifydd yn achosi i'r Cyfrif Banc fynd i'r coch;

(g) osoes ganddo'r gallu i awdurdodi trafodion mewn perthynas &'r Cyfrif Banc drwy
gyfleuster electronig a weithredir gan y Banc, bydd yn sicrhau mai dim ond y
gweithwyr a/neu'r cynrychiolwyr hynny sydd angen gwybod gwybodaeth o'r fath
fydd yn gallu gweld ei fanylion mynediad ar gyfer y cyfleuster hwnnw a bod
gweithwyr a/neu gynrychiolwyr o'r fath yn ymwybodol o natur gyfrinachol y
manylion mynediad, manylion y Cyfrif Banc a thrafodion y Cyfrif Banc;
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3.2

3.3.

3.4.

3.5

3.6

3.7

(h) yn cadw'r holl arian yn y Cyfrif Banc ar ymddiriedolaeth er budd llawn y
Contractwr, Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect a'r [Cleient])/[Cyflogwr] yn unig
yn unol & chymalau 2.3 i 2.9 (cynhwysol) uchod.

Ar bob [dyddiad asesu taliad]?*/[Dyddiad Prisio Interim]?® o dan y Contract, bydd y
Contractwr yn nodi unrhyw daliadau sy'n ddyledus o dan y Contract a'r Is-gontractau
a bydd yn hysbysu'n brydlon [Rheolwr y Prosiect]?$/[Asiant y Cyflogwr]?’ (fel y'i
diffinnir yn y Contract) a'r [Cleient)/[Cyflogwr] am hynny. Ar 0l i hysbysiad y
Contractwr ddod i law;

3.2.1. Bydd y [Cleient]/[Cyflogwr] yn talu'r arian sy'n ddyledus o dan y Contract i'r
Cyfrif Banc yn unol & gofynion y Contract; ac

3.2.2. Ardli'rarian a dalwyd i mewn i'r Cyfrif Banc, yn unol & chymal 3.2.1, glirio, bydd
Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc yn brydlon i wneud taliadau i'r Contractwr
ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn unol & hysbysiad y Contractwr a
roddwyd o dan y cymal 3.2 hwn.

Mae'r Contractwr yn hysbysu pob un o Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect drwy
gyhoeddi tystysgrif talu neu hysbysiad talu llai neu fel arall yn unol a'r Is-gontract
perthnasol o'r symiau sydd i'w talu iddynt o'r Cyfrif Banc a'r dyddiad y gall Is-
gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect ddisgwyl derbyn taliad o'r fath.

Bydd pob taliad i Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect a'r Contractwr yn cael ei wneud
drwy drosglwyddiad banc.

O leiaf 10 diwrnod busnes cyn y [dyddiad asesu taliad]?® / [Dyddiad Prisio Interim]?®
cyntaf o dan yr Is-gontract perthnasol, mae pob Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn
darparu manylion digonol i'r Contractwr o'r cyfrif banc y bydd yr arian a ddyrannwyd
iddynt o'r Cyfrif Banc yn cael ei dalu i mewn iddo, er mwyn caniatau i'r Banc wneud
unrhyw daliadau a awdurdodwyd gan Ddeiliad y Cyfrif. Gall Is-gontractwyr Cyfrif Banc
y Prosiect ddiweddaru eu manylion banc drwy hysbysiad ysgrifenedig i'r Contractwr, o
bryd i'w gilydd.

Yn amodol ar gydymffurfiaeth Is-gontractwr perthnasol Cyfrif Banc y Prosiect & chymal
3.5, [bydd y Contractwr yn rhoi'r manylion a ddarperir yn unol & chymal 3.5 i Ddeiliad
y Cyfrif yn brydlon a]*® bydd Deiliad y Cyfrif yn darparu manylion banc Is-gontractwyr
Cyfrif Banc y Prosiect i'r Banc mewn digon o amser i'r Banc brosesu cyfarwyddyd gan
Ddeiliad y Cyfrif.

Mae Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cydnabod ac yn derbyn y gall methu a
chydymffurfio & chymal 3.5 arwain at arian ddim yn cael ei dalu iddynt naill ai yn unol

24 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
25 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
26 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
27 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
28 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
2 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
30 Dim ond os mai Deiliad y Cyfrif yw'r Cleient/Cyflogwr y dylech ddefnyddio'r geiriau mewn cromfachau sgwar.
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3.8

3.9

a'u His-gontract neu yn gyfan gwbl ac nad oes gan Ddeiliad y Cyfrif unrhyw
atebolrwydd am fethiant o'r fath.

Bydd unrhyw log a delir gan y Banc mewn perthynas &'r arian a ddelir yn y Cyfrif Banc
yn perthyn i Ddeiliad y Cyfrif [yn y cyfrannau y mae'n hysbysu'r Banc amdanynt yn
ysgrifenedig],3* a gellir ei dynnu ar &l [talu'r swm terfynol sy'n ddyledus o dan y
Contract]®)/[y dyddiad dyledus ar gyfer y taliad terfynol fel y nodir yn y Datganiad
Terfynol neu Ddatganiad Terfynol y Cyflogwr (fel y'i diffinnir yn y Contract)]33.

Bydd unrhyw ffioedd banc, costau trosglwyddo arian ac alldaliadau eraill wrth sefydlu
a gweithredu'r Cyfrif Banc yn cael eu talu gan Ddeiliad y Cyfrif [yn y cyfrannau y mae'n
hysbysu'r Banc amdanynt yn ysgrifenedig].

3.10 Mae'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cydnabod bod vy

4.2

[Cleient]/[Cyflogwr] yn destun archwiliad gan Weinidogion Cymru ac mae'r Partion
drwy hyn yn cytuno y gall Deiliad y Cyfrif awdurdodi'r Banc i roi hawliau mynediad i'r
Cyfrif Banc i Weinidogion Cymru at ddibenion monitro gweithgaredd y Cyfrif Banc yn
unol &'u hawliau i archwilio'r [Cyflogwr]/[Cleient] yn unig].

Is-gontractwyr newydd Cyfrif Banc y Prosiect

Yn amodol ar y Contractwr yn cael cydsyniad ysgrifenedig y [Cleient]/[Cyflogwr], yn
unol a'r Contract, gall unrhyw barti a gyflogir i gyflawni gwaith mewn perthynas a'r
Prosiect ddod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect a bydd y [Cleient])/[Cyflogwr], y
Contractwr ac Is-gontractwr newydd arfaethedig Cyfrif Banc y Prosiect yn gweithredu
Gweithred Ymuno er mwyn cwblhau'r broses honno.

Mae'r Partion yn cytuno, wrth lofnodi Gweithred Ymuno, fod y [Cleient]/[Cyflogwr] yn
llofnodi ar ei ran ei hun a bod y Contractwr yn llofnodi ar ei ran ei hun ac fel asiant ar
gyfer pob un o Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect, sydd wedi dod yn barti i'r Weithred
Ymddiriedolaeth yn rhinwedd Gweithred Ymuno flaenorol ("Is-gontractwr presennol
Cyfrif Banc y Prosiect”). Mae pob Is-Gontractwr presennol Cyfrif Banc y Prosiect yn
cytuno i gael ei rwymo gan delerau unrhyw Weithred Ymuno a weithredir yn ddilys gan
y Contractwr a'r [Cleient]/[Cyflogwr].

Dileu Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect

Cyn diwedd y Tymor, os bydd Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn peidio & bod yn
rhan o'r Prosiect am ba bynnag reswm (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i
derfynu ei Is-gontract), bydd Deiliad y Cyfrif yn trefnu i unrhyw arian a gedwir ar
ymddiriedolaeth er budd Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect gael ei dalu allan o'r Cyfrif
Banc i'r Is-gontractwr hwnnw.

31 Defnyddiwch y geiriau mewn cromfachau sgwar lle mae Cyfrif Banc y Prosiect yn gyfrif ar y cyd.
32 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
33 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
34 Defnyddiwch y geiriau mewn cromfachau sgwar lle mae Cyfrif Banc y Prosiect yn gyfrif ar y cyd.
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5.2.

7.2

7.3

8.2.

8.3.

Ar 6l talu'r arian sy'n ddyledus iddo o'r Cyfrif Banc yn unol & chymal 5.1, bydd lIs-
gontractwr perthnasol Cyfrif Banc y Prosiect yn peidio & bod ag unrhyw hawliau a/neu
fuddiannau pellach yn y Cyfrif Banc.

Cyfrinachedd

Ni fydd unrhyw Barti yn defnyddio nac yn datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol y
mae'n ei chaffael (sut bynnag y caiff ei chaffael) mewn perthynas & busnes Parti arall
ac eithrio wrth gyflawni'r Weithred hon neu ei rwymedigaethau eraill mewn perthynas
a'r Prosiect.

Terfynu

Bydd y Weithred hon yn parhau am y Tymor, yn amodol ar derfyniad cynnar yn unol 4
chymal 7.2 isod.

Bydd y Weithred hon yn dod i ben ar unwaith ar y dyddiad mae'r holl arian wedi'i dalu
allan o'r Cyfrif Banc yn unol & chymal 7.3, yn dilyn y cynharaf o'r canlynol:

7.2.1 dyddiad unrhyw gytundeb ysgrifenedig rhwng y Partion sy'n terfynu'r Weithred
hon; a/neu

7.2.2 ddyddiad terfynu'r Contract,

Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 6l y naill neu'r llall o'r digwyddiadau yng
nghymal 7.2.1 neu 7.2.2, mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i gyfarwyddo'r Banc i dalu
i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yr holl arian a gedwir ar
ymddiriedolaeth ar gyfer y partion hynny yn y symiau perthnasol (llai unrhyw daliadau
a threuliau banc sy'n ddyledus) ac i dalu unrhyw log a allai fod wedi cronni i Ddeiliad y
Cyfrif, yn unol & thelerau'r Weithred hon.

Cyffredinol

Mae'r Weithred hon yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y Partion ac mae'n disodli
unrhyw gytundeb ysgrifenedig neu lafar blaenorol rhyngddynt ac nid yw'n cael ei
heffeithio gan unrhyw addewid, cynrychiolaeth, gwarant, defnydd, arfer neu ddull
gweithredu arall. Mae'r Partion yn cadarnhau nad ydynt wedi ymrwymo i'r Weithred
hon ar sail unrhyw gynrychiolaeth nad yw wedi'i hymgorffori'n benodol yn y Weithred
hon. Ni fydd unrhyw beth yn y Weithred hon yn eithrio atebolrwydd am unrhyw
ddatganiad neu weithred dwyllodrus a wnaed cyn dyddiad y Weithred hon.

Ni fydd unrhyw hepgoriad gan unrhyw Barti o dorri'r Weithred hon mewn unrhyw ffordd
yn cael ei ystyried yn hepgoriad ar gyfer unrhyw achos dilynol o dorri'r un ddarpariaeth
neu unrhyw ddarpariaeth arall.

Ni fydd annilysrwydd, anghyfreithlondeb neu anorfodadwyedd unrhyw un o
ddarpariaethau'r Weithred hon yn effeithio ar ddilysrwydd, cyfreithlondeb na
gorfodadwyedd gweddill darpariaethau'r Weithred hon.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ni fydd unrhyw Barti yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant wrth gyflawni ei
rwymedigaethau o dan y Weithred hon o ganlyniad i resymau y tu hwnt i'w reolaeth
resymol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithredoedd Duw, rhyfel, llifogydd,
tan, anghydfodau llafur, oedi gan Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect, streiciau, cloi
allan, terfysgoedd, cynnwrf sifil, difrod maleisus, ffrwydrad, gweithredoedd vy
llywodraeth ac unrhyw ddigwyddiadau tebyg eraill. Nid yw methu & gwneud taliad
oherwydd diffyg arian yn y Cyfrif Banc yn ddigwyddiad force majeure.

Mae Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn atebol am eu gweithredoedd a/neu eu
hepgoriadau eu hunain yn unig o dan y Weithred hon, ac nid gweithredoedd a/neu
hepgoriadau unrhyw un o'r Is-gontractwyr eraill. Nid yw Is-gontractwyr Cyfrif Banc y
Prosiect yn atebol ar y cyd ac yn unigol o dan y Weithred hon.

Ni chaiff unrhyw Barti neilltuo ei fuddiant yn y Weithred hon (neu unrhyw ran ohoni)
heb gydsyniad ysgrifenedig y Partion eraill, ac ni ddylai cydsyniad o'r fath gael ei
wrthod neu ei oedi'n afresymol.

Ni fydd unrhyw un o delerau ac amodau'r Weithred hon yn orfodadwy gan unrhyw
berson nad yw'n barti iddi.

Mae'r Weithred hon yn cael ei llywodraethu a'i dehongli yn unol & chyfraith Cymru a
Lloegr (fel y mae'n berthnasol yng Nghymru) ac mae'r Partion yn cytuno i ddarostwng
i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

YN DYST I'R UCHOD mae'r Partion yn gweithredu'r ddogfen hon fel Gweithred ar y dyddiad
a ysgrifennwyd uchod.

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:

[CLEIENT)/[CYFLOGWR]

drwy osod ei sél gyffredin yma

ym mhresenoldeb y canlynol:

Enw mewn priflythrennau
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Teitl swydd

NEU

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni
NEU

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:
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Galwedigaeth y Tyst:

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:

[CONTRACTWR]

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau

NEU

yn gweithredu
mhresenoldeb tyst:

gan un cyfarwyddwr

Enw mewn priflythrennau

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:
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[Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:

[IS-GONTRACTWR CYFRIF BANC Y PROSIECT]®®

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau

NEU

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

ym

35 Mewnosodwch floc gweithredu ar gyfer pob Is-Gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect a enwir [yn Nata'r
Contract])/[ym Manylion y Contract]. Os nad oes neb wedi'u henwi, diléwch y bloc gweithredu.
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Atodlen 1: Gweithred Ymuno

Mae'r WEITHRED HON dyddiedig 20[ ]
RHWNG: -
(1) Y PARTION PRESENNOL (fel y'u diffinnir yng nghymal 1); a

(2) [IS-GONTRACTWR NEWYDD CYFRIF BANC Y PROSIECT] (Rhif y cwmni: [rhif]) y mae
ei swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad] ("Parti Newydd”).

Cyfeirir atynt gyda'i gilydd yn y Weithred hon fel "y Partion”.

Cefndir

A. Mae'r Partion Presennol wedi ymrwymo i Weithred Ymddiriedolaeth (fel y'i diffinnir
isod).

B. Mae'r Parti Newydd yn is-gontractwr neu'n is-is-gontractwr (o unrhyw haen) o'r
Contractwr.

C. Mae'r [Cleient])/[Cyflogwr], y Contractwr a'r Parti Newydd wedi cytuno y bydd y Parti
Newydd yn cael ei dalu am y gwaith a/neu'r gwasanaethau i'w cyflawni o dan ei is-
gontract neu eiis-is-gontract gan ddefnyddio Cyfrif Banc y Prosiect (fel y'i diffinnir isod).

D. Mae'r Weithred hon yn ffurfio'r telerau y mae'r Parti Newydd yn cytuno i gael ei dalu
am y gwaith a/neu'r gwasanaethau y mae'n eu darparu mewn perthynas a'r Prosiect
drwy Gyfrif Banc y Prosiect arnynt ac mae'n nodi hawliau a buddiannau'r Parti Newydd
yn yr arian a gynhwysir yng Nghyfrif Banc y Prosiect.

1. Diffiniadau

1.1.  Yny Weithred hon, mae i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:

“Dyddiad Derbyn” dyddiad y Weithred hon;

“Contract” y contract rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr dyddiedig
[dyddiad] ar gyfer y Prosiect;

“Contractwr” [enw] (Rhif y Cwmni: [rhif]) y mae ei swyddfa gofrestredig yn
[cyfeiriad];

“Partion Presennol” y personau/sefydliadau y nodir eu henwau yn Atodiad 1 i'r

Weithred hon sef y partion presennol it Weithred
Ymddiriedolaeth;

“Gweithred y weithred rhwng y Partion Presennol dyddiedig [DYDDIAD] sy'n
Ymddiriedaeth” nodi'r sail y mae Cyfrif Banc y Prosiect i'w weithredu mewn
perthynas a&'r Prosiect arno;

“[Cleient])/[Cyflogwr]” [enw] [(Rhif y Cwmni: [rhif])] y mae ei swyddfa gofrestredig yn
[cyfeiriad];
“Prosiect” [mewnosodwch ddisgrifiad o'r prosiect];
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“Cyfrif Banc y Prosiect” | y cyfrif banc a ddelir yn enw'r [Cleient/Cyflogwr]/ [Contractwr a'r
Cleient/Cyflogwr]3® yn rhif y cyfrif [BANC] [RHIF] y mae'r holl
arian sy'n ddyledus mewn perthynas a'r Contract i'w dalu i mewn
iddo.

2. Cytundeb
2.1 Mae'r Partion i'r Weithred hon yn cytuno:

2.1.1 Mae'r Parti Newydd yn dod yn barti i'r Weithred Ymddiriedolaeth o'r Dyddiad
Derbyn a bydd yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect at ddibenion y weithred
honno;

2.2.2 gellir ychwanegu isgontractwyr ac is-is-gontractwyr eraill a gyflogir mewn
perthynas &'r Prosiect fel partion i'r Weithred Ymddiriedolaeth drwy gytundeb
rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr, ac mae'r Parti Newydd yn
cydnabod ac yn cytuno y bydd unrhyw gytundeb o'r fath yn ddigonol at
ddibenion ystyried cydsyniad y Parti Newydd i ychwanegu'r parti perthnasol
at y Weithred Ymddiriedolaeth;

2.2.3 mae'r Weithred hon yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr (fel y'i cymhwysir
yng Nghymru); ac

2.2.4 ni chaniateir neilltuo budd y Weithred hon.

36 Diléwch fel y bo'n briodol yn dibynnu ar ai deiliad y cyfrif yw'r Awdurdod Contractio fel Cleient/Cyflogwr neu a
fydd cyfrif ar y cyd rhwng y Contractwr a'r Cleient/Cyflogwr.
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ATODIAD 1: Y PARTION PRESENNOL

1. Y [Cleient])/[Cyflogwr]
2. Y Contractwr

3. [rhestrwch unrhyw Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect sydd eisoes yn barti i'r Weithred
Ymddiriedolaeth yn rhinwedd ymrwymo i Weithred Ymuno]*” ("Is-gontractwyr Cyfrif
Banc y Prosiect”)]

YN DYST I'R UCHOD mae'r Partion yn gweithredu'r ddogfen hon fel Gweithred ar y
dyddiad a ysgrifennwyd uchod.

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[CLEIENT)/[CYFLOGWR]

drwy osod ei sél gyffredin yma

ym mhresenoldeb y canlynol:

Enw mewn priflythrennau

Teitl swydd

NEU

37 Mewnosodwch fanylion pob parti (ac eithrio'r [Cleient])/[Cyflogwr] a'r Contractwr) sy'n barti i'r Weithred
Ymddiriedolaeth (yn rhinwedd gweithredu Gweithred Ymuno). Ni fydd unrhyw fanylion is-gontractwr mewn
perthynas a'r Weithred Ymuno gyntaf.
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yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni
NEU

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[CONTRACTWR]
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yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau

NEU

yn gweithredu
mhresenoldeb tyst:

gan un cyfarwyddwr

Enw mewn priflythrennau

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:

[IS-GONTRACTWR NEWYDD]

ym

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:
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Enw mewn priflythrennau

NEU

yn gweithredu gan un
mhresenoldeb tyst:

cyfarwyddwr

Enw mewn priflythrennau

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:
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NEC3/4 Engineering and Construction Contract Model Retention Bank Account

Clauses

In the Contract
Data Part Two,
insert a new
section at the end.

“Retention Bank Account

The Retention Sub-Contractors who are to be party to the
Retention Trust Deed by entering into an Adherence Deed as soon

as reasonably practicable following completion of the Retention
Trust Deed are:

[
[

]
r

Add new clause
11.2( )

“11.2()

Adherence Deed means an agreement in the form set
out at [Annex [ ])/[Schedule [ ]] by which a sub-
contractor or sub-sub-contractor is added to the
Retention Trust Deed.”

Add new clause
11.2()

“11.2()

Authorisation means the mandate to the Bank to make
payments to the Contractor and/or the Retention Sub-
Contractors in accordance with the Retention Trust
Deed.”

Add new clause
11.2()

“11.2()

Bank means [insert name of bank] (Company No.
[number]) whose registered office address is [address].”

Add new clause
11.2( )

“11.2( )

Completion Application for Release means a written
request from the Contractor to the [Client]/[Employer] on
or after Completion:

o identifying the Retention Sub-Contractor(s) to
whom retention sums are to be released in addition
to the Contractor; and

° stating the amount to be released to the Contractor
and each Retention Sub-Contractor identified in
the request in accordance with this contract and
the relevant sub-contract or sub-sub-contract.”

Add new clause
11.2( )

“11.2( )

Defects Application for Release means a written request
from the Contractor to the [Client]/[Employer] on or after
the defects date:

° identifying the Retention Sub-Contractor(s) to
whom retention sums are to be released; and

. stating the amounts to be released to the
Contractor and each Retention Sub-Contractor
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identified in the request in accordance with this
contract and the relevant sub-contract or sub-sub-
contract.”

Add new clause
11.2( )

“11.2()

Interim Application for Release means a written request
from the Contractor to the [Client]//[Employer] following
practical completion of the whole of the works required
to be undertaken by a Retention Sub-Contractor:

. identifying the Retention Sub-Contractor(s) to
whom retention sums are to be released; and

o stating the amount to be released to each
Retention Sub-Contractor identified in the request
in accordance with the relevant sub-contract or
sub-sub-contract.”

Add new clause
11.2()

“11.2()

Retention Bank Account means a new interest bearing
deposit bank account with the Bank in the name of the
[Client]/[Employer] to be administered in accordance
with the Retention Trust Deed.”

Add new clause
11.2()

“11.2()

Retention Sub-Contractors are, for the purposes of the
Retention Bank Account, all sub-contractors engaged by
the Contractor and all sub-sub-contractors engaged in
relation to the works, whose sub-contract or sub-sub-
contract provides for the retention of sums save for any
sub-contractor and/or sub-sub-contractor engaged in
relation to the works who is excepted in accordance with
Z[Retention Bank Account clause 1.4.”

Add new clause
11.2( )

“11.2( )

Retention Trust Deed means an agreement between the
[Client]/[Employer] and the Contractor in the form set out
at [Annex[ ])/[Schedule [ ]].”

Add new clause
11.2( )

“11.2()

Takeover Application for Release means a written
request given to the [Client]/[Employer] from the
Contractor following the take over of the whole of the
works by the [Client]/[Employer] prior to Completion:

o identifying the Retention Sub-Contractor(s) to
whom retention sums are to be released; and

e stating the amount to be released to the Contractor
and each Retention Sub-Contractor in accordance
with this contract and the relevant sub-contract or
sub-sub-contract.”
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X16.2

In X16.2 delete both bullet points and replace with:

¢ In relation to the amount retained from each Retention Sub-
Contractor identified in accordance with Z[ ].9; and

¢ Inrelation to the amount retained from the Contractor and each
Retention Sub-Contractor (who is not the subject of an Interim
Application for Release), in accordance with Z[ ].11 or Z[ ].12.

[X16.3

Insert a new clause X16.3, as follows:

“If agreed by the Employer, the Contractor may give the Employer
a retention bond, provided by a bank or insurer which the Project
Manager has accepted, for the total amount to be retained and in
the form appended to this contract at [Annex [ J}/[Schedule [ ]]. A
reason for not accepting the bank or insurer is that its commercial
position is not strong enough to carry the bond. No sums are
retained from payments to the Contractor following the provision
of a retention bond in accordance with this clause and any amount
retained prior to provision of the retention bond is paid to the
Contractor in the next assessment.”]*®

[X16.3

In X16.3 delete “in the form set out in the Scope and replace with:

“in the form appended to this contract at [Annex [ ])/[Schedule [

7

X16.4

Insert a new clause X16.4, as follows:

“If the Contractor provides a Retention Bond it may request a
retention bond from a sub-contractor, but where the sub-contractor
is not reasonably able to provide a retention bond the Contractor
may not include in its subcontracts a provision for the retention of
sums from any sub-contractor and must use reasonable
endeavours to ensure that sums are not retained from any sub-
sub-contractor (of any tier) engaged in relation to the works.”

Add a Z clause

“Retention Bank Account“°

Z[ 1.1 The [Client]/[Employer] shall open the Retention Bank
Account as soon as reasonably practicable following the
date of this contract.

Z[ 1.2 The [Client]/[Employer] pays any charges required in
relation to the Retention Bank Account and receives any
interest paid by the Bank.

38 This new clause to be included in NEC3 ECC only.
39 This amendment to be included in NEC4 ECC only.
40 This Z clause only to be used if a Retention Bond is not being provided.
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Z[ 13

The Contractor includes in its sub-contracts and procures

that its sub-contractors include in each sub-sub-contract with

Z[ 14

Z[ 1.5

Z[ 16

Z[ 17

Retention Sub-Contractors:

e arequirement for each Retention Sub-Contractor to
execute an Adherence Deed,

o the provisions in this contract for the operation of the
Retention Bank Account and the arrangements for
payment of amounts due to Retention Sub-
Contractors.

If a sub-contractor or sub-sub-contractor to be engaged
in relation to the works notifies the Contractor of its
objection to becoming a Retention Sub-Contractor, the
Contractor must, prior to the engagement of the sub-
contractor or sub-sub-contractor, notify the
[Employer]/[Client]  of the  objection. The
[Employer]/[Client] notifies the Contractor whether it
accepts the objection. If the [Employer]/[Client] accepts
the objection, the sub-contractor or sub-sub-contractor is
excepted from becoming a Retention Sub-Contractor. If
the [Employer]/[Client] does not accept the objection, the
sub-contractor or sub-sub-contractor either agrees to
become a Retention Sub-Contractor or is not engaged in
relation to the works.

The [Client]//[Employer] notifies the Contractor and the
Contractor notifies the Retention Sub-Contractors of the
details of the Retention Bank Account.

The Contractor gives the [Clientl/[Employer] details of
each sub-contractor and sub-sub-contractor to be
admitted as a Retention Sub-Contractor, from time to
time, and the [Client]/[Employer], the Contractor (on
behalf of the Retention Sub-Contractors (as defined in the
relevant Adherence Deed)) and the relevant sub-
contractor or sub-sub-contractor, execute an Adherence
Deed.

In relation to any payment to be made out of the Retention
Bank Account, the Contractor submits to the
[Client]/[Employer] and the Project Manager, either:

G:10533225v4




Z[ 1.8

Z[ 1.9

. an Interim Application for Release; or

. a Completion Application for Release; or

. a Defects Application for Release; or

° a Takeover Application for Release,

in accordance with the provisions of this contract.

The Project Manager assesses the works carried out
under a Sub-Contract and notifies the [Client]/[Employer]
when the part of the works to be undertaken by a
Retention Sub-Contractor are complete.

Within 3 business days of receipt of the Project
Manager's notification the [Client]/[Employer]:

e Where an Interim Application for Release is received
in respect of any Retention Sub-Contractor identified
in the Project Manager's notice, the
[Client]/[Employer] issues an Authorisation to pay
those parties, in the amounts set out in the Interim
Application for Release; or

e where no Interim Application for Release is received
in respect of a Retention Sub-Contractor identified in
the Project Manager's notice, the Project Manager
assesses the amount to be released to relevant
Retention Sub-Contractor and the [Client]/[Employer]
issues an Authorisation to pay each party identified in
and in the amounts set out in the Project Manager's
assessment.

Z[ 1.10 Any Retention Sub-Contractor identified in an Interim

Z[ 1.1

Application for Release, who has not been identified in a
notice given by the Project Manager in accordance with
Z[ 1.8, may be included in any subsequent Interim
Application for Release provided that release of the
relevant part of the amount retained to the Contractor and
each Retention Sub-Contractor may only be made once
on completion of the relevant works and once following
the occurrence of the defects date.

Within 5 business days of receipt of certification of
Completion by the Project Manager:

e Where a Completion Application for Release is
received, the [Client]/[Employer] issues an
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Authorisation to pay each party identified in the
Completion Application for Release in the amounts
set out in that application; or

where no Completion Application for Release is
received, the Project Manager assesses the amount
to be released to the Contractor and each Retention
Sub-Contractor and the [Client]/[Employer] issues an
Authorisation to pay each party identified in and in the
amounts set out in the Project Managers
assessment.

Z[ 1.12 Within 5 business days of the next assessment after the
[Client]/[Employer] has taken over the whole of the works
if this is before Completion of the whole of the works:

where a Takeover Application for Release is received,
the [Client]/[Employer] issues an Authorisation to pay
each party identified in and in the amounts set out in
the Takeover Application for Release; or

where no Takeover Application for Release is
received, the Project Manager assesses the amount
to be released to the Contractor and each Retention
Sub-Contractor and the [Client]/[Employer] issues an
Authorisation to pay each party identified in and in the
amounts set out in the Project Managers
assessment.

Z[ 1.13 Subject to Z[ ].14, within 5 business days of the defects
date:

Where a Defects Application for Release has been
received, the [Client]/[Employer] issues an
Authorisation to pay each party identified in and in the
amounts set out in the Defects Application for
Release; or

where no Defects Application for Release is received,
the Project Manager assesses the amount to be
released to the Contractor and each Retention Sub-
Contractor and the [Client]//[Employer] issues an
Authorisation to pay each party identified in and in the
amounts set out in the Project Managers
assessment.
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Z[ 1.14 Where, at the defects date, there are outstanding defects
which have been notified to the Contractor, the
[Client]/[Employer] may retain from any sums to be
released under Z[ ].13 the cost, reasonably estimated by
the Project Manager, of engaging an alternative
contractor to remedy such defects. Where the actual cost
to the [Client]//[Employer] of remedying such defects
exceeds the sums retained, the [Client]/[Employer] may
recover the shortfall from the Contractor, as a debt.

Z[ 1.15 |If there is any dispute in respect of sums due to a Party
under Z[ 1.9, Z[ ].11, Z[ 1.12 and/or Z[ ].13 either Party
may refer it to adjudication or commence such other
dispute resolution procedures as are available under this
contract.

Z[ 116 The Contractor acknowledges that payment by the
[Client]/[Employer] in accordance with Z[ 1.9, Z[ ].11,
Z[ .12 and/or Z| ].13 discharges the
[Client's]/[Employer’s] obligation to release the amount
retained under this contract in respect of sums due at the
time of release.

Z[ 1.17 The [Client]/[Employer], the Contractor and the
Retention Sub-Contractors identified in the Contract
Data sign the Retention Trust Deed before the first
assessment date.

[Z[ 1.18 If the Client terminates this contract for any reason
identified in the Termination Table and to which A3
applies, the [Client][/[[Employer] is not obliged to make
any further release of the amount retained.]*!

Add a new “Retention Bank Account Documents”

Annex/Schedule [insert form of Retention Trust Deed and Adherence Deed from the

Welsh Government Model Social Public Works Clauses]

Add a new “Retention Bond”

Annex/Schedule [insert form of Retention Bond from the Welsh Government Model

Social Public Works Clauses]

41 For this clause to work an amendment needs to be made to clause 93.2 A3 to permit the Employer/Client to
make no further payment under the contract until its loss and expense is ascertained.
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JCT 2016 Design and Build Contract Model Retention Bank Account Clauses

At the end of the
Contract Particulars
insert a new section
referencing clause
10.

“Retention Sub-Contractors The Retention Sub-

(where payment to sub- Contractors are:

contractors (of any tier) is
subject to a retention they [ ]

shall be listed opposite.)
[ I

In clause 1.1 insert
the following new
definitions:

“Adherence Deed means an agreement in the form set out at
[Annex [ ])/[Schedule [ ]] by which a sub-contractor or sub-sub-
contractor is added to the Retention Trust Deed.”

“Authorisation means the mandate to the Bank to make
payments to the Contractor and the Retention Sub-Contractors
in accordance with the Retention Trust Deed.”

“Bank means [insert name of bank] (Company No. [number])
whose registered office address is [address].”

“Practical Completion Application for Release means a written
request from the Contractor to the Employer on or after the issue
of the Practical Completion Statement:

(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom
retention sums are to be released; and

(b) stating the amounts to be released to the Contractor and
each Retention Sub-Contractor in accordance with this
Contract and the relevant sub-contract or sub-sub-
contract.”

“Rectification Application for Release means a written request
from the Contractor to the Employer on or after the expiry of the
Rectification Period:

(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom
retention sums are to be released; and

(b) stating the amounts to be released to the Contractor and
each Retention Sub-Contractor in accordance with this
Contract and the relevant sub-contract or sub-sub-
contract.”

“Interim Application for Release means a written request from
the Contractor to the Employer following practical completion of
the whole of the works required to be undertaken by a Retention
Sub-Contractor:
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(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom
retention sums are to be released:

(b) stating the amount to be released to each Retention Sub-
Contractor identified in the request in accordance with the
relevant sub-contract or sub-sub-contract.”

“Retention Bank Account means a new deposit bank account
with the Bank in the name of the Employer to be administered in
accordance with the Retention Trust Deed.”

“The Retention Sub-Contractors are, for the purposes of the
Project Bank Account, all sub-contractors engaged by the
Contractor and all sub-sub-contractors engaged in relation to the
Works, whose sub-contract or sub-sub-contract provides for the
retention of sums save for any sub-contractor and/or sub-sub-
contractor engaged in relation to the Works who is excepted in
accordance with clause 10.4.”

‘Retention Trust Deed means an agreement between the
Contractor and the Employer, in the form set out at [Annex |
V/[Schedule [ ]].”

“Possession Application for Release means a written request
submitted to the Employer by the Contractor following
possession of the Works in accordance with clause 2.30:

(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom
retention sums are to be released; and

(b) stating the amount to be released to the Contractor and
each Retention Sub-Contractor in accordance with the
Contract and the relevant sub-contract or sub-sub-
contract.”

Retention Rules on treatment of Retention

Clause 4.16.2

Delete and substitute “The Employer, to the extent that it
exercises its right under clause 4.18, shall at the time of each
Interim Payment, place the Retention in the Retention Bank
Account and notify the Contractor that the amount has been so
placed.”

Retention Bond

Clause 4.17.2

Delete from “Part 3 of Schedule 6” to the end of the sentence
and replace with:

“[Annex [ 1/[Schedule [ 1".
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Clause 4.17.6

Insert a new clause 4.17.6 as follows:

“417.6

If the Contractor provides a Retention Bond it may
request a retention bond from a sub-contractor, but
where the sub-contractor is not reasonably able to
provide a retention bond the Contractor shall not
include in its subcontracts a provision for the retention
of sums from any sub-contractor and must use
reasonable endeavours to ensure that sums are not
retained from any sub-sub-contractor (of any tier)
engaged in relation to the works.”

Insert new clause
10 Retention Bank
Account

“Retention Bank Account

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

The Employer shall open the Retention Bank Account
as soon as reasonably practicable following the date of
this Contract.

The Employer shall pay any charges required in
relation to the Retention Bank Account and shall
receive any interest paid by the Bank.

The Contractor shall include in its sub-contracts and
shall procure that its sub-contractors include in each
sub-sub-contract with Retention Sub-Contractors:

(a) arequirement for each Retention Sub-Contractor
to execute an Adherence Deed.

(b) the provisions in this Contract for the operation of
the Retention Bank Account and the
arrangements for payment of amounts due to
Retention Sub-Contractors.

The Employer shall notify the Contractor and the
Contractor shall notify the Retention Sub-Contractors
of the details of the Retention Bank Account.

If a sub-contractor or sub-sub-contractor to be engaged
in relation to the Works notifies the Contractor of its
objection to becoming a Retention Sub-Contractor, the
Contractor shall, prior to the engagement of the sub-
contractor or sub-sub-contractor, notify the Employer of
the objection. The Employer shall notify the Contractor
whether it accepts the objection. If the Employer
accepts the objection, the sub-contractor or sub-sub-
contractor is excepted from becoming a Retention Sub-
Contractor. If the Employer does not accept the
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

objection, the sub-contractor or sub-sub-contractor
either agrees to become a Retention Sub-Contractor or
is not engaged in relation to the Works.

The Contractor shall provide the Employer with details
of each sub-contractor and sub-sub-contractor to be
admitted as a Retention Sub-Contractor, from time to
time, and the Employer, the Contractor (on behalf of the
Retention Sub-Contractors (as defined in the relevant
Adherence Deed)) and the relevant sub-contractor or
sub-sub-contractor shall execute an Adherence Deed.

Not later than the final date for payment of each
payment from which the Retention may be deducted,
the Employer shall pay into the Retention Bank Account
the Retention for that payment.

In relation to any payment to be made out of the
Retention Bank Account, the Contractor shall submit to
the Employer and the Employer’s Agent, either:

(a) an Interim Application for Release; or

(b) a Practical Completion Application for Release;
or

(c) a Rectification Application for Release; or
(d) a Possession Application for Release,
in accordance with the provisions of this Contract.

The Employer’s Agent shall notify the Employer when
the part of the Works to be undertaken by a Retention
Sub-Contractor are complete.

Within 3 business days of receipt of the Employer’s
Agent’s notification the Employer:

(@) Where an Interim Application for Release is
received in respect of any Retention Sub-
Contractor identified in the Employer's Agent's
notice, the Employer issues an Authorisation to
pay those parties, in the amounts set out in the
Interim Application for Release; or

(b)  where no Interim Application for Release is
received in respect of a Retention Sub-
Contractor identified in the Employer's Agent's
notice, the Employer shall assess the amount to
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10.11

10.12

10.13

be released to relevant Retention Sub-Contractor
and shall issue an Authorisation to pay the
relevant Retention  Sub-Contractor(s) the
amounts assessed.

Any Retention Sub-Contractor identified in an Interim
Application for Release, whose works have not been
notified as practically complete to the Employer by the
Employer’s Agent, may be included in any subsequent
Interim Application for Release provided that release of
the relevant part of the Retention to the Contractor and
each Retention Sub-Contractor may only be made
once on practical completion of the relevant works and
once following the expiry of the Rectification Period.

Within 5 business days of receipt of the Practical
Completion Statement:

(@) Where a Practical Completion Application for
Release is received, the Employer shall issue an
Authorisation to pay each party identified in the
Practical Completion Application for Release in
the amounts set out in that application; or

(b) where no Practical Completion Application for
Release is received, the Employer shall assess
the amount to be released to the Contractor and
each Retention Sub-Contractor and shall issue
an Authorisation to pay the Contractor and each
Retention Sub-Contractor the  amounts
assessed.

Within 5 business days of the next Interim Valuation
Date following possession by the Employer in
accordance with clause 2.30:

(@) where a Possession Application for Release is
received, the Employer shall issue an
Authorisation to pay each party identified in and
in the amounts set out in the Possession
Application for Release; or

(b) where no Possession Application for Release is
received, the Employer shall assess the amount
to be released to the Contractor and each
Retention Sub-Contractor and shall issue an
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10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

Authorisation to pay the Contractor and each
Retention Sub-Contractor the amounts
assessed.

Subject to clause 10.15, within 5 business days of
expiry of the Rectification Period:

(@) Where a Rectification Application for Release
has been received, the Employer shall issue an
Authorisation to pay each party identified in and
in the amounts set out in the Rectification
Application for Release; or

(b) where no Rectification Application for Release is
received, the Employer shall assess the amount
to be released to the Contractor and each
Retention Sub-Contractor and shall issue an
Authorisation to pay the Contractor and each
Retention Sub-Contractor the  amounts
assessed.

Where, at the expiry of the Rectification Period, there
are outstanding defects which have been notified to
the Contractor, the Employer may retain from any
sums to be released under clause 10.14 the cost that
the Employer reasonably estimates it will incur in
engaging an alternative contractor to remedy such
defects. Where the actual cost to the Employer of
remedying such defects exceeds the sums retained,
the Employer may recover the shortfall from the
Contractor, as a debt.

If there is any dispute in respect of sums due or paid
to a Party under clauses 10.10, 10.12, 10.13 or 10.14
either Party may refer it to adjudication or commence
such other dispute resolution procedures as are
available under this Contract.

The Contractor acknowledges that payment by the
Employer in accordance with under clauses 10.10,
10.12, 10.13 or 10.14 discharges the Employer’s
obligation to release the Retention under this Contract
in respect of sums due at the time of release.

The Employer, the Contractor and the Retention Sub-
Contractors identified in the Contract Particulars shall
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sign the Retention Trust Deed prior to the first Interim
Valuation Date.

10.19 If the Contractor's employment is terminated under
clause 8.4, 8.5 or 8.6, no further payment is made into
the Project Bank Account.

Add a new
Annex/Schedule

“Retention Bank Account Documents”

[insert form of Retention Trust Deed and Adherence Deed from
the Welsh Government Model Social Public Works Clauses]

Add a new
Annex/Schedule

“Retention Bond”

[insert form of Retention Bond from the Welsh Government
Model Social Public Works Clauses]
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Cymalau Cyfrif Banc Symiau Dargadw Enghreifftiol Contractau Pwrpasol

Mewnosodwch  y | “Mae Gweithred Ymlyniad yn golygu cytundeb ar y ffurf a nodir
diffiniadau canlynol: | yn [Atodiad [ ]J/[Atodlen [ ]] lle mae is-gontractwr neu is-is-
gontractwr yn cael ei ychwanegu at y Weithred Ymddiriedolaeth
Symiau Dargadw."

“Mae Awdurdodi yn golygu'r mandad i'r Banc i wneud taliadau i'r
Contractwr a'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw yn unol &'r
Weithred Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw.”

"Mae banc yn golygu [nodwch enw'r banc] (Rhif y Cwmni: [rhif])
y mae ei swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad].”

“Mae Cais Interim i Ryddhau yn golygu cais ysgrifenedig gan y
Contractwr i'r Cyflogwr ar &l i'r holl waith gael ei gwblhau yn
ymarferol gan Is-gontractwr Symiau Dargadw:

(a) nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau
dargadw i'w rhyddhau iddo:

(b) nodi'r swm sydd i'w ryddhau i bob Is-gontractwr Symiau
Dargadw a nodwyd yn y cais yn unol &'r is-gontract neu'r
is-is-gontract perthnasol.”

[‘Mae Cais Meddiant i Ryddhau yn golygu cais ysgrifenedig a
gyflwynir i'r Cyflogwr gan y Contractwr ar 6l i'r Cyflogwr gymryd
meddiant o'r holl Waith gan y Cyflogwr cyn iddo gael ei gwblhau
yn ymarferol:

(a) yn nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau
dargadw i'w rhyddhau iddo; ac yn

nodi'r swm sydd i'w ryddhau i'r Contractwr a phob Is-gontractwr
Symiau Dargadw yn unol &'r Contract a'r is-gontract neu'r is-is-
gontract perthnasol.”]42

“Mae Cais i Ryddhau ar 61 Cwblhau'r Gwaith yn Ymarferol yn
golygu cais ysgrifenedig gan y Contractwr i'r Cyflogwr ar 0l
cyhoeddi'r datganiad neu'r dystysgrif yn cadarnhau bod yr holl
waith wedi'i gwblhau yn ymarferol:

(c) yn nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau
dargadw i'w rhyddhau iddo; ac yn

42 Dim ond pan fo'r contract yn darparu ar gyfer meddiant cynnar gan y Cyflogwr a phan fo'r meddiant yn
sbarduno cwblhau'r gwaith yn ymarferol a rhyddhau cyfran o'r symiau dargadw y dylid cynnwys y diffiniad hwn.
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nodi'r symiau sydd i'w rhyddhau i'r Contractwr a phob Is-
gontractwr Symiau Dargadw yn unol &'r contract a'r is-gontract
neu'r is-is-gontract perthnasol.”

“Mae Cais Cywiro i Ryddhau yn golygu cais ysgrifenedig gan y
Contractwr i'r Cyflogwr ar neu ar 6l diwedd unrhyw gyfnod
contractiol ar gyfer cywiro diffygion mewn perthynas a'r holl
waith:

(a) yn nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau
dargadw i'w rhyddhau iddo; ac yn

nodirt symiau sydd i'w rhyddhau it Contractwr a phob Is-
gontractwr Symiau Dargadw yn unol &'r contract a'r is-gontract
neu'r is-is-gontract perthnasol.”

“Mae Cyfrif Banc Symiau Dargadw yn golygu cyfrif banc cadw
newydd gyda'r Banc yn enw'r Cyflogwr i'w weinyddu yn unol a'r
Weithred Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw.”

“Yr Is-gontractwyr Symiau Dargadw yw, at ddibenion Cyfrif Banc
y Prosiect, yr holl isgontractwyr a gyflogir gan y Contractwr a'r
holl is-is-gontractwyr (o unrhyw haen) (pob un yn "Is-gontractwr"
at ddibenion y darpariaethau yn y contract sy'n ymwneud a'r
Cyfrif Banc Symiau Dargadw) a gyflogir mewn perthynas a'r
Gwaith, y mae eu his-gontract neu eu his-is-gontract yn darparu
ar gyfer dargadw symiau ac eithrio unrhyw Is-gontractwr sy'n
gwrthwynebu dod yn Is-gontractwr Symiau Dargadw ac y mae ei
wrthwynebiad yn cael ei hysbysu i'r Cyflogwr ac yn cael ei
dderbyn yn ysgrifenedig a, phan na dderbynnir gwrthwynebiad,
rhaid i'r Is-gontractwr ddod yn Is-gontractwr Symiau Dargadw
neu gael ei eithrio rhag cael ei gyflogi mewn perthynas a'r
gwaith.”

“Mae Gweithred Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw yn golygu
cytundeb rhwng y Contractwr a'r Cyflogwr ar y ffurf a nodir yn
[Atodiad [ ]J)/[Atodlen [ 1].”

Rheolau Symiau Dargadw ar drin Symiau Dargadw

Mewnosodwch
gymal

“‘Bydd y Cyflogwr, i'r graddau y mae'n arfer hawl i ddidynnu a
chadw swm o symiau a fyddai fel arall yn ddyledus i'r Contractwr,
adeg pob taliad, yn rhoi swm o'r fath yn y Cyfrif Banc Symiau
Dargadw ac yn hysbysu'r Contractwr bod y swm hwnnw wedi'i
roi yno.”
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Mewnosodwch “Cyfrif Banc Symiau Dargadw

gymal Cyfrif Banc

a)
Symiau Dargadw

f)

Bydd y Cyflogwr yn agor y Cyfrif Banc Symiau Dargadw
cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 6| dyddiad
y contract.

Bydd y Cyflogwr yn talu unrhyw ffioedd sy'n ofynnol mewn
perthynas a'r Cyfrif Banc Symiau Dargadw a bydd yn
derbyn unrhyw log a delir gan y Banc.

Bydd y Contractwr yn cynnwys yn ei is-gontractau a bydd
yn sicrhau bod ei isgontractwyr yn cynnwys ym mhob
is-is-gontract gydag Is-gontractwyr Symiau Dargadw
ofyniad i bob Is-gontractwr Symiau Dargadw weithredu
Gweithred Ymlyniad ac ar gyfer y darpariaethau yn y
Contract hwn ar gyfer gweithredu'r Cyfrif Banc Symiau
Dargadw a'r trefniadau ar gyfer talu'r symiau sy'n
ddyledus i Is-gontractwyr Symiau Dargadw.

Bydd y Cyflogwr yn hysbysu'r Contractwr a bydd y
Contractwr yn hysbysu'r Is-gontractwyr Symiau
Dargadw am fanylion y Cyfrif Banc Symiau Dargadw.

Bydd y Contractwr yn darparu i'r Contractwr fanylion pob
Is-gontractwr sydd i'w dderbyn fel Is-gontractwr Symiau
Dargadw, o bryd i'w gilydd, a bydd y Cyflogwr, y
Contractwr (ar ran yr Is-gontractwyr Symiau Dargadw
(fel y'i diffinnir yn y Weithred Ymlyniad berthnasol)) a'r
Is-gontractwr perthnasol yn gweithredu Gweithred
Ymlyniad.

Heb fod yn hwyrach na'r dyddiad terfynol ar gyfer gwneud
pob taliad y gellir didynnu symiau ohono, bydd y
Cyflogwr yn talu i mewn i'r Cyfrif Banc Symiau Dargadw
y swm a ddidynnwyd ar gyfer y taliad hwnnw.

Mewn perthynas ag unrhyw daliad i'w wneud o'r Cyfrif
Banc Symiau Dargadw, rhaid i'r Contractwr gyflwyno i'r
Cyflogwr ac Asiant y Cyflogwr, naill ai:

(a) Gais Interim i Ryddhau; neu

(b) Gais i Ryddhau ar 6l Cwblhau'r Gwaith yn
Ymarferol; neu

(c) Gais Cywiro i Ryddhau;[ neu
(d) Gais Meddiant i Ryddhau,]
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k)

yn unol & darpariaethau'r contract.

Bydd Asiant y Cyflogwr yn hysbysu'r Cyflogwr pan fydd
y rhan o'r Gwaith sydd i'w wneud gan Is-gontractwr
Symiau Dargadw wedi'i chwblhau.

O fewn 3 diwrnod busnes i dderbyn hysbysiad Asiant y
Cyflogwr:

(@) Pan dderbynnir Cais Interim i Ryddhau mewn
perthynas ag unrhyw Is-gontractwr Symiau
Dargadw a nodir yn hysbysiad Asiant y Cyflogwr,
mae'r Cyflogwr yn cyhoeddi Awdurdodiad i dalu'r
partion hynny, yn y symiau a nodir yn y Cais
Interim i Ryddhau; neu

(b) os na dderbynnir Cais Interim i Ryddhau mewn
perthynas ag Is-gontractwr Symiau Dargadw a
nodir yn hysbysiad Asiant y Cyflogwr, bydd vy
Cyflogwr yn asesu'r swm sydd i'w ryddhau i'r Is-
gontractwr Symiau Dargadw perthnasol a bydd yn
cyhoeddi Awdurdodiad i dalu'r symiau a aseswyd
i'r Is-gontractwr Symiau Dargadw perthnasol.

Gellir cynnwys unrhyw Is-gontractwr Symiau Dargadw
a nodwyd mewn Cais Interim i Ryddhau, nad yw Asiant
y Cyflogwr wedi'i hysbysu'r Cyflogwr fod ei waith wedi'i
gwblhau yn ymarferol, mewn unrhyw Gais Interim i
Ryddhau dilynol ar yr amod mai dim ond unwaith ar 6l
i'r gwaith perthnasol gael ei gwblhau yn ymarferol ac
unwaith ar 6l diwedd y Cyfnod Cywiro y gellir
rhyddhau'r swm perthnasol i'r Contractwr a phob Is-
gontractwr Symiau Dargadw.

O fewn 5 diwrnod busnes i dderbyn datganiad neu
dystysgrif a gyhoeddwyd gan asiant y cyflogwr yn
cadarnhau bod y gwaith wedi'i gwblhau yn ymarferol:

(@) Pan dderbynnir Cais i Ryddhau ar 61 Cwblhau'r
Gwaith yn Ymarferol, bydd y Cyflogwr yn dyroddi
Awdurdodiad i dalu pob parti a nodir yn y Cais i
Ryddhau ar 61 Cwblhau'r Gwaith yn Ymarferol yn
y symiau a nodir yn y cais hwnnw; neu

(b) os na dderbynnir Cais i Ryddhau ar 6l Cwblhau'r
Gwaith yn Ymarferol, bydd y Cyflogwr yn asesu'r
swm sydd i'w ryddhau i'r Contractwr a phob Is-
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1)

gontractwr Symiau Dargadw a bydd yn dyroddi
Awdurdodiad i dalu'r symiau a aseswyd i'r
Contractwr a phob Is-gontractwr Symiau
Dargadw.

[O fewn 5 diwrnod busnes i'r dyddiad contract nesaf ar
gyfer prisio taliadau sy'n ddyledus i'r Contractwr, ar 6l

i'r Cyflogwr feddiannu'r holl waith:

(a) pan dderbynnir Cais Meddiant i Ryddhau, bydd y
Cyflogwr yn dyroddi Awdurdodiad i dalu pob parti
a nodir yn y Cais i Ryddhau yn y symiau a nodir
yn y cais hwnnw; neu

(b) os na dderbynnir Cais Meddiant i Ryddhau, bydd
y Cyflogwr yn asesu'r swm sydd i'w ryddhau i'r
Contractwr a phob Is-gontractwr Symiau Dargadw
a bydd yn dyroddi Awdurdodiad i dalu'r symiau a
aseswyd it Contractwr a phob Is-gontractwr
Symiau Dargadw.]

Yn ddarostyngedig i [baragraff n], o fewn 5 diwrnod
busnes i ddiwedd unrhyw gyfnod contractiol ar gyfer
cywiro diffygion:

(a) Pan dderbynnir Cais Cywiro i Ryddhau, bydd y
Cyflogwr yn dyroddi Awdurdodiad i dalu pob parti
a nodir yn y Cais Cywiro i Ryddhau, ac yn y
symiau a nodir yn y Cais Cywiro i Ryddhau; neu

(b) os na dderbynnir Cais Cywiro i Ryddhau, bydd y
Cyflogwr yn asesu'r swm sydd i'w ryddhau i'r
Contractwr a phob Is-gontractwr Symiau Dargadw
a bydd yn cyhoeddi Awdurdodiad i dalu'r symiau
a aseswyd it Contractwr a phob Is-gontractwr
Symiau Dargadw.

Ar ddiwedd y Cyfnod Cywiro, os oes diffygion sydd
wedi'u hysbysu i'r Contractwr, caiff y Cyflogwr gadw o
unrhyw symiau sydd i'w rhyddhau o dan [baragraff m]
y gost y mae'r Cyflogwr yn amcangyfrif yn rhesymol yr
eir iddi wrth gyflogi contractwr arall i unioni diffygion o'r
fath. Pan fo'r gost wirioneddol i'r Cyflogwr o unioni
diffygion o'r fath yn fwy na'r symiau a gedwir, gall y
Cyflogwr adennill y diffyg gan y Contractwr, fel dyled.

G:10533225v4




0) Os oes unrhyw anghydfod mewn perthynas & symiau
sy'n ddyledus neu a dalwyd i Barti o dan [baragraffi, k,
I neu m], caiff y naill Barti neu'r llall ei gyfeirio at
ddyfarniad neu gychwyn unrhyw weithdrefnau datrys
anghydfod eraill sydd ar gael o dan y Contract hwn.

p) Mae'r Contractwr yn cydnabod bod taliad gan y Cyflogwr
yn unol & [pharagraff i, k, | neu m] yn cyflawni
rhwymedigaeth y Cyflogwr i ryddhau symiau sy'n
ddyledus i'w rhyddhau o dan y contract mewn
perthynas & symiau sy'n ddyledus adeg eu rhyddhau.

Q) Bydd y Cyflogwr a'r Contractwr yn llofnodi'r Weithred
Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw cyn y taliad cyntaf
sy'n ddyledus o dan y contract.

r)  Osyw cyflogaeth y Contractwr yn cael ei therfynu oherwydd
tor contract gan y Contractwr, neu ansolfedd y
Contractwr, ni wneir unrhyw daliad pellach i Gyfrif Banc

y Prosiect.
Ychwanegwch ‘Dogfennau Cyfrif Banc Symiau Dargadw”
Atodiad/Atodlen [mewnosodwch ffurflen Gweithred Ymddiriedolaeth Symiau
Dargadw a Gweithred Ymlyniad o Gymalau Gwaith Cyhoeddus
Cymdeithasol Enghreifftiol Llywodraeth Cymru]
Ychwanegwch “Bond Symiau Dargadw”
Atodiad/Atodlen

[mewnosodwch ffurflen Bond Symiau Dargadw o Gymalau
Gwaith Cyhoeddus Enghreifftiol Llywodraeth Cymru]
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Ffurflenni Dogfennau RBA

GWEITHRED YMDDIRIEDOLAETH SYMIAU DARGADW

Mae'r WEITHRED HON dyddiedig
RHWNG: -

(1) Y [Cleient)/[Cyflogwr]; a
(2) Y Contractwr,

20[ ]

Pob un fel y'u diffinnir yng nghymal 1 o'r Weithred hon ac y cyfeirir atynt gyda'i gilydd yn y
Weithred hon fel "y Partion", a bydd y term hwnnw yn cynnwys unrhyw Is-gontractwr Cyfrif
Banc y Prosiect sy'n dod yn barti i'r Weithred hon yn rhinwedd Gweithred Ymlyniad.

Cefndir

A. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] wedi cyflogi'r Contractwr i gyflawni'r Prosiect.

B. Mae'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw wedi cael eu cyflogi i gyflawni rhannau penodol
o'r gwaith sy'n ofynnol mewn perthynas a'r Prosiect fel y nodir yn fanylach yn yr Is-
gontractau.

C. Mae'r Partion yn dymuno mabwysiadu mecanwaith a fydd yn sicrhau bod symiau a

ddelir fel symiau dargadw yn cael eu rhyddhau yn deg ac yn brydlon o dan y Contract

a'r Is-gontractau. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae'r Partion wedi cytuno i
weithredu cyfrif banc yn unol & thelerau'r Weithred hon.

1. Diffiniadau

1.1.  Yny Weithred hon, mae i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:

“Deiliad y Cyfrif’

“Gweithred Ymlyniad”

uBanCu

"Cyfrif Banc”

“Mandad Banc”
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y [Cleient]/[Cyflogwr];

y Weithred Ymlyniad ar y ffurf a nodir yn Atodlen 1 i'r
Weithred hon;

[nodwch enw'r banc] (Rhif y Cwmni: [rhif]) y mae ei
swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad];

cyfrif banc a agorwyd gyda'r Banc nad oes ganddo
gyfleuster gorddrafft ac y bydd yr holl symiau a ddelir
fel symiau dargadw o dan y Contract a'r Is-gontractau
yn cael eu talu iddo gan y Cyflogwr yn unol a'r
Weithred hon;

y cyfarwyddiadau ynghylch gweithredu'r Cyfrif Banc
fel y cytunwyd arnynt rhwng Deiliad y Cyfrif a'r Banc
a fydd ar ffurf i'w chyhoeddi gan y Banc ac y cytunwyd



“[Cleient]/[Cyflogwr]”

“Contract”

“Contractwr”

“Symiau Dargadw”

“‘Dyddiad Rhyddhau
Symiau Dargadw”

“Is-gontractwr Symiau
Dargadw"

“Prosiect”

“Is-gontract”

G:10533225v4

arni gan Ddeiliad y Cyfrif (y ddau barti yn gweithredu'n
rhesymol);

[ ]

y contract rhwng (1) y Cyflogwr a (2) y Contractwr
mewn perthynas a'r Prosiect, dyddiedig [dyddiad;]

[nodwch enw'r contractwr] (Rhif y Cwmni: [rhif]) y mae
ei swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad];

unrhyw symiau a gedwir yn Ol gan vy
[Cleient]/[Cyflogwr] o dan ac yn unol &'r Contract o
unrhyw daliad sy'n ddyledus i'r Contractwr, y gall y
swm hwnnw gynnwys symiau sy'n ddyledus i Is-
gontractwr Symiau Dargadw, o bryd i'w gilydd.

yn digwydd ar bob un o'r canlynol:

o y dyddiad y mae'r holl waith sydd i'w wneud gan
Is-gontractwr Symiau Dargadw yn cael ei asesu
fel gwaith sydd wedi'i gwblhau, yn unol a'r Is-
gontract perthnasol;

o ydyddiad y mae'r holl waith sydd i'w wneud gan y
Contractwr yn cael ei asesu fel gwaith sydd wedi'i
gwblhau yn unol &'r Contract;

e dyddiad meddiannu'r gwaith sydd i'w wneud o dan
y Contract, fel y'i haseswyd yn wunol &
darpariaethau'r Contract;

¢ dyddiad diwedd y cyfnod y mae'r Contract yn ei
gwneud yn ofynnol it Contractwr gwblhau a/neu
unioni gwaith anghyflawn a/neu ddiffygiol.

unrhyw is-gontractwr (o unrhyw haen) a gyflogir
mewn perthynas a'r Prosiect, sy'n barti i'r Weithred
hon neu sy'n dod yn barti i'r Weithred hon (boed
hynny yn rhinwedd gweithredu'r Weithred hon neu
drwy ymrwymo i Weithred Ymlyniad);

[mewnosodwch ddisgrifiad o'r prosiect];

contract a wnaed rhwng Is-gontractwr Symiau
Dargadw a'r Contractwr neu is-gontractwr vy
Contractwr (o unrhyw haen) mewn perthynas a'r
Prosiect; a



2.2.

2.3.

24.

2.5.

“Tymor” y cyfnod o ddyddiad y Weithred hon hyd at y cynharaf
o'r canlynol:

e ydyddiad [geiriau] ([rhif]) mis calendr ar &l diwedd
y cyfnod y mae'r Contract yn ei gwneud yn ofynnol
i'r Contractwr gwblhau a/neu unioni gwaith
anghyflawn a/neu ddiffygiol; neu

e ddyddiad terfynu'r Contract.

Cyfrif Banc

Mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i agor cyfrif banc cadw newydd sy'n ennill llog gyda'r
Banc, a bydd y cyfrif hwnnw yn cael ei agor a'i gadw yn enw Deiliad y Cyfrif.

Mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i dalu'r holl arian y mae'n ei atal o daliadau sy'n
ddyledus i'r Contractwr drwy symiau dargadw, o bryd i'w gilydd, o dan ac yn unol a
thelerau'r Contract, i mewn i'r Cyfrif Banc.

Mae'r Partion yn cytuno y bydd unrhyw arian a delir i mewn i'r Cyfrif Banc, o'r dyddiad
y telir arian o'r fath i mewn i'r Cyfrif Banc, yn cael ei gadw ar wahan ac yn wahanol ac
yn amlwg ac yn cael ei gadw ar ymddiriedolaeth ar gyfer pob un o'r Contractwyr a'r Is-
gontractwyr Symiau Dargadw yn y symiau sy'n ddyledus iddynt o dan y Contract a'r Is-
gontractau ac, yn ddarostyngedig i deleraur Weithred hon, fel y nodir yng
nghyfarwyddiadau Deiliad y Cyfrif i'r Banc ar gyfer talu arian i'r Contractwr a'r Is-
gontractwyr Symiau Dargadw. Mae'r Contractwr a'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw
yn cydnabod nad oes ganddynt unrhyw hawliau a/neu fuddiant yn yr arian a gedwir yn
y Cyfrif Banc ac eithrio fel buddiolwr yr arian sy'n ddyledus iddynt yn unol & thelerau'r
Contract neu'r Is-gontractau.

Mae Deiliad y Cyfrif yn cydnabod ac yn derbyn, pan fydd yn talu arian i mewn i'r Cyfrif
Banc yn unol &'r Contract, mai dim ond fel y nodir yn y Weithred hon y bydd ei hawliau
a/neu ei fuddiant mewn arian o'r fath.

Os bydd y Contractwr yn dod yn Ansolfent (fel y'i diffinnir yn y Contract)]*?® /[ansolfent
fel y'i diffinnir yng nghymal 91.1 o'r Contract],** ni chaiff unrhyw symiau pellach eu talu
allan o'r Cyfrif Banc i'r Contractwr ac ni chaiff yr holl symiau a gedwir ar ymddiriedolaeth
i'r Contractwr eu cadw ar ymddiriedolaeth i'r Contractwr mwyach, ond byddant yn cael
eu cadw ar ymddiriedolaeth i'r Contractwr a/neu'r [Cleient]/[Cyflogwr], i'r graddau y
daw'r symiau a ddelir yn ddyledus i'r rhai o'r partion hynny yn unol a thelerau'r Contract.
Bydd Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc i ryddhau'r symiau a ddelir o dany cymal 2.5
hwn yn unol & thelerau'r Contract a/neu'r Is-gontract perthnasol, fel y bo'n briodol, cyn
gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 6l iddynt ddod yn ddyledus yn y pen draw.

43 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
44 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
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2.6 Os bydd Is-gontractwr Symiau Dargadw yn dod yn [Ansolfent*5])/[ansolfent fel y'i diffinnir

yn yr Is-gontract perthnasol)]*¢ ("Parti Ansolfent") pan fydd Deiliad y Cyfrif yn rhoi
cyfarwyddyd i'r Banc i wneud taliad i Barti Ansolfent, neu ar 6l hynny, caiff deiliad y
Cyfrif roi cyfarwyddyd i'r Banc i atal y taliad i'r Parti Ansolfent. Bydd unrhyw
gyfarwyddyd blaenorol ynghylch taliad i'r Parti Ansolfent yn cael ei ddisodli gan
gyfarwyddyd a roddir yn unol &'r cymal 2.6 hwn. Ni chaiff unrhyw symiau sy'n destun
cyfarwyddyd a roddir yn unol &'r cymal 2.6 hwn eu cadw ar ymddiriedolaeth i'r Parti
Ansolfent mwyach, ond byddant yn cael eu cadw ar ymddiriedaeth i'r
[Cleient]/[Cyflogwr], a/neu'r Contractwr a/neu'r Parti Ansolfent i'r graddau y daw'r
symiau a ddelir yn ddyledus i'r partion hynny yn unol & thelerau'r Contract a/neu'r Is-
gontract perthnasol. Gall y Parti y mae'r symiau a ddelir o dan y cymal 2.6 hwn yn
ddyledus iddo wneud cais i'r arian hwnnw gael ei dalu iddo o'r Cyfrif Banc.

Gweithredu'r Cyfrif Banc
Bydd Deiliad y Cyfrif:

3.1.1  yn sicrhau bod y Mandad Banc yn cynnwys telerau sy'n caniatau gweithredu'r
Cyfrif Banc yn unol & thelerau'r Weithred hon;

3.1.2 yn llofnodi'r Mandad Banc cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar 0l
gweithredu'r Weithred hon ac, mewn unrhyw achos, o fewn 21 diwrnod i
ddyddiad y Weithred hon;

3.1.3 yn gweithredu'r Cyfrif Banc yn unol &'r Mandad Banc, y Weithred hon a'r
Contract bob amser. Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y Mandad Banc, y
Weithred hon a/neu'r Contract, bydd y dogfennau'n cael blaenoriaeth yn y drefn
ganlynol:

3.1.3.1 Y Weithred hon;
3.1.3.2 Y Mandad Banc; a
3.1.3.3 Y Contract.

3.1.4 yn cadw cofnodion cywir, cyflawn a chyfredol o'r holl drafodion sy'n ymwneud
a'r Cyfrif Banc, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fanylion yr holl
daliadau allan o'r Cyfrif Banc a awdurdodir gan Ddeiliad y Cyfrif ac unrhyw
daliadau banc sy'n daladwy, a bydd Deiliad y Cyfrif yn sicrhau bod cofnodion
o'r fath ar gael i'r Contractwr ar gais;

3.1.5 nifydd yn achosi i'r Cyfrif Banc fynd i'r coch;

3.1.6 0s oes ganddo'r gallu i awdurdodi trafodion mewn perthynas a'r Cyfrif Banc
drwy gyfleuster electronig a weithredir gan y Banc, bydd yn sicrhau mai dim
ond y gweithwyr a/neu'r cynrychiolwyr hynny sydd angen gwybod gwybodaeth
o'r fath fydd yn gallu gweld ei fanylion mynediad ar gyfer y cyfleuster hwnnw a

45 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.
46 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
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3.2

3.3.

3.4

3.5.

3.6

3.7

3.8

3.9.

bod gweithwyr a/neu gynrychiolwyr o'r fath yn ymwybodol o natur gyfrinachol y
manylion mynediad, manylion y Cyfrif Banc a'r trafodion Cyfrif Banc;

3.1.7 yn cadw'r holl arian yn y Cyfrif Banc ar ymddiriedolaeth er budd llawn y
Contractwr a'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw yn unig yn unol & chymalau 2.3
i 2.6 (cynhwysol).

Bydd y [Cleient]/[Cyflogwr] yn gwneud taliadau yn unol &'r Contract. Yn dilyn pob taliad
y cymhwysir Symiau Dargadw mewn perthynas ag ef, bydd y [Cleient])/[Cyflogwr] yn
talu'n brydlon i mewn i'r Cyfrif Banc y Symiau Dargadw a gymhwysir i'r taliad
perthnasol, fel y'i hysbyswyd i'r [Cleient]/[Cyflogwr] gan [Reolwr y Prosiect]*’/[Asiant y
Cyflogwr]*.

Ar 6l Dyddiad Rhyddhau Symiau Dargadw, bydd y [Cleient]/[Cyflogwr] yn dyroddi
Awdurdodiad i dalu'r cyfryw ran o'r Symiau Dargadw sy'n ddyledus yn briodol yn unol
a darpariaethau'r Contract.

Mae'r Contractwr yn hysbysu pob un o'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw drwy ddyroddi
tystysgrif talu neu hysbysiad talu llai neu fel arall yn unol &'r Is-gontract perthnasol, o'r
symiau sydd i'w talu iddynt o'r Cyfrif Banc a'r dyddiad y gall yr Is-gontractwyr Symiau
Dargadw ddisgwyl cael taliad o'r fath

Bydd pob taliad i'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw a'r Contractwr yn cael ei wneud
drwy drosglwyddiad banc.

O fewn 10 diwrnod busnes i ddod yn Is-gontractwr Symiau Dargadw, mae pob Is-
gontractwr Symiau Dargadw yn darparu digon o fanylion i'r Contractwr am y cyfrif banc
y mae'r arian a ddyrannwyd iddynt o'r Cyfrif Banc i'w dalu i mewn iddo, er mwyn
caniatau i'r Banc wneud unrhyw daliadau a awdurdodwyd gan Ddeiliad y Cyfrif. Mae'r
Contractwr yn trosglwyddo'r wybodaeth honno yn brydlon i'r [Cleient]/[Cyflogwr]. Gall
Is-gontractwyr Symiau Dargadw ddiweddaru eu manylion banc drwy hysbysiad
ysgrifenedig i'r Contractwr, o bryd i'w gilydd.

Yn amodol ar gydymffurfiaeth yr Is-gontractwr Symiau Dargadw perthnasol & chymal
3.6, bydd Deiliad y Cyfrif yn darparu manylion banc pob Is-gontractwr Symiau Dargadw
i'r Banc mewn digon o amser i'r Banc brosesu cyfarwyddyd gan Ddeiliad y Cyfrif.

Mae'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw yn cydnabod ac yn derbyn y gall methu &
chydymffurfio & chymal 3.6 arwain at arian ddim yn cael ei dalu iddynt naill ai yn unol
a'u His-gontract neu yn gyfan gwbl ac nad oes gan Ddeiliad y Cyfrif unrhyw
atebolrwydd am fethiant o'r fath.

Bydd unrhyw log a delir gan y Banc mewn perthynas &'r arian a ddelir yn y Cyfrif Banc
yn perthyn i Ddeiliad y Cyfrif a gellir ei dynnu ar ddiwedd y Tymor.

47 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract NEC.
48 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn os yw'r Contract yn gontract JCT.

G:10533225v4



3.10. Bydd unrhyw ffioedd banc, costau trosglwyddo arian ac alldaliadau eraill yr eir iddynt

3.11

4.2

5.2.

wrth sefydlu a gweithredu'r Cyfrif Banc yn cael eu talu gan Ddeiliad y Cyfrif.

Mae'r Contractwr a'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw yn cydnabod bod vy

[Cleient]/[Cyflogwr] yn destun archwiliad gan Weinidogion Cymru ac mae'r Partion
drwy hyn yn cytuno y gall Deiliad y Cyfrif awdurdodi'r Banc i roi hawliau mynediad i'r
Cyfrif Banc i Weinidogion Cymru at ddibenion monitro gweithgarwch y Cyfrif Banc yn
unol &'u hawliau i archwilio'r [Cyflogwr]/[Cleient] yn unig.

Is-gontractwyr Symiau Dargadw Newydd

Bydd y Contractwr yn defnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau ei fod yn ymwybodol
neu'n dod yn ymwybodol o unrhyw barti sydd wedi'i gyflogi i gyflawni gwaith mewn
perthynas a'r Prosiect, y mae ei gontract ar gyfer y gwaith hwnnw yn cynnwys
darpariaeth ar gyfer symiau dargadw ac y bydd yn defnyddio ymdrechion rhesymol i
sicrhau bod unrhyw barti o'r fath yn cytuno i fod yn Is-gontractwr Symiau Dargadw ac
yn trefnu i'r parti hwnnw, Deiliad y Cyfrif a'r Contractwr weithredu Gweithred Ymlyniad.

Mae'r Partion yn cytuno, wrth lofnodi Gweithred Ymlyniad, fod y [Cleient]/[Cyflogwr] yn
llofnodi ar ei ran ei hun a bod y Contractwr yn llofnodi ar ei ran ei hun ac fel asiant ar
gyfer pob un o'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw sydd wedi dod yn barti i'r Weithred
Ymddiriedolaeth yn rhinwedd Gweithred Ymlyniad flaenorol ("Is-gontractwr Symiau
Dargadw Presennol”). Mae pob Is-gontractwr Symiau Dargadw Presennol yn cytuno i
gael ei rwymo gan delerau unrhyw Weithred Ymlyniad a weithredir yn ddilys gan y
Contractwr a'r [Cleient]/[Cyflogwr].

Dileu Is-gontractwr Symiau Dargadw

Os bydd Is-gontractwr Symiau Dargadw yn peidio & bod yn rhan o'r Prosiect am ba
bynnag reswm (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i derfynu ei Is-gontract) cyn
i'r Tymor ddod i ben, bydd Deiliad y Cyfrif yn trefnu i dalu allan o'r Cyfrif Banc i'r Is-
gontractwr Symiau Dargadw hwnnw unrhyw arian a gedwir ar ymddiriedolaeth er budd
yr Is-gontractwr Symiau Dargadw hwnnw.

Ar 4l talu'r arian sy'n ddyledus iddo o'r Cyfrif Banc yn unol & chymal 5.1, bydd yr Is-
gontractwr Symiau Dargadw perthnasol yn peidio & bod ag unrhyw hawliau a/neu
fuddiannau pellach yn y Cyfrif Banc.

Cyfrinachedd

Ni fydd unrhyw Barti yn defnyddio nac yn datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol y
mae'n ei chaffael (sut bynnag y caiff ei chaffael) mewn perthynas & busnes Parti arall
ac eithrio wrth gyflawni'r Weithred hon neu ei rwymedigaethau eraill mewn perthynas
a'r Prosiect.

Terfynu

Bydd y Weithred hon yn parhau am y Tymor, yn amodol ar derfyniad cynnar yn unol &
chymal 7.2 isod.
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7.2

7.3

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Bydd y Weithred hon yn dod i ben ar unwaith ar y dyddiad mae'r holl arian wedi'i dalu
allan o'r Cyfrif Banc yn unol & chymal 7.3, yn dilyn y cynharaf o'r canlynol:

7.2.1 dyddiad unrhyw gytundeb ysgrifenedig rhwng y Partion sy'n terfynu'r Weithred
hon; a/neu

7.2.2 ddyddiad terfynu'r Contract,

Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol yn dilyn un o'r digwyddiadau yng nghymal
7.2.1 neu 7.2.2, mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i gyfarwyddo'r Banc i dalu i'r
Contractwr a'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw yr holl arian a ddelir ar ymddiriedolaeth
ar gyfer y partion hynny yn y symiau perthnasol (llai unrhyw daliadau a threuliau banc
sy'n ddyledus).

Cyffredinol

Mae'r Weithred hon yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y Partion ac mae'n disodli
unrhyw gytundeb ysgrifenedig neu lafar blaenorol rhyngddynt ac nid yw'n cael ei
effeithio gan unrhyw addewid, cynrychiolaeth, gwarant, defnydd, arfer neu waith arall.
Mae'r Partion yn cadarnhau nad ydynt wedi ymrwymo i'r Weithred hon ar sail unrhyw
gynrychiolaeth nad yw wedi'i hymgorffori'n benodol yn y Weithred hon. Nifydd unrhyw
beth yn y Weithred hon yn eithrio atebolrwydd am unrhyw ddatganiad neu weithred
dwyllodrus a wnaed cyn dyddiad y Weithred hon.

Ni fydd unrhyw hepgoriad gan unrhyw Barti o dorri'r Weithred hon mewn unrhyw ffordd
yn cael ei ystyried yn hepgoriad ar gyfer unrhyw achos dilynol o dorri'r un ddarpariaeth
neu unrhyw ddarpariaeth arall.

Ni fydd annilysrwydd, anghyfreithlondeb neu anorfodadwyedd unrhyw un o
ddarpariaethau'r Weithred hon yn effeithio ar ddilysrwydd, cyfreithlondeb na
gorfodadwyedd gweddill darpariaethau'r Weithred hon.

Ni fydd unrhyw Barti yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant wrth gyflawni ei
rwymedigaethau o dan y Weithred hon o ganlyniad i resymau y tu hwnt i'w reolaeth
resymol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithredoedd Duw, rhyfel, llifogydd,
tan, anghydfodau llafur, oedi gan Is-gontractwr Symiau Dargadw, streiciau, cloi allan,
terfysgoedd, cynnwirf sifil, difrod maleisus, ffrwydrad, gweithredoedd y llywodraeth ac
unrhyw ddigwyddiadau tebyg eraill. Nid yw methu & gwneud taliad oherwydd diffyg
arian yn y Cyfrif Banc yn ddigwyddiad force majeure.

Mae'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw yn atebol am eu gweithredoedd a/neu eu
hepgoriadau eu hunain yn unig o dan y Weithred hon, ac nid gweithredoedd a/neu
hepgoriadau unrhyw un o'r Is-gontractwyr Symiau Dargadw eraill. Nid yw'r Is-
gontractwyr Symiau Dargadw yn atebol ar y cyd ac yn unigol o dan y Weithred hon.

Ni chaiff unrhyw Barti neilltuo ei fuddiant yn y Weithred hon (neu unrhyw ran ohoni)
heb gydsyniad ysgrifenedig y Partion eraill, ac ni ddylai cydsyniad o'r fath gael ei
wrthod neu ei oedi'n afresymol.
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8.7.  Ni fydd unrhyw un o delerau ac amodau'r Weithred hon yn orfodadwy gan unrhyw
berson nad yw'n barti iddi.

8.8. Mae'r Weithred hon yn cael ei llywodraethu a'i dehongli yn unol & chyfraith Cymru a
Lloegr (fel y mae'n berthnasol yng Nghymru) ac mae'r Partion yn cytuno i ddarostwng
i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

YN DYST I'R UCHOD mae'r Partion yn gweithredu'r ddogfen hon fel Gweithred ar y
dyddiad a ysgrifennwyd uchod.

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[Cleient]/[Cyflogwr]
drwy osod ei sél gyffredin yma

ym mhresenoldeb y canlynol:

Enw mewn priflythrennau

Teitl swydd

NEU

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
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Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

NEU

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst: e
Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[CONTRACTWR]

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni
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NEU

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:

[Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[IS-GONTRACTWR SYMIAU DARGADW]*

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni
NEU

4% Mewnosodwch floc gweithredu ar gyfer pob Is-Gontractwr Symiau Dargadw a enwir [yn Nata'r Contract]/[ym
Manylion y Contract]. Os nad oes neb wedi'u henwi, diléwch y bloc gweithredu.
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yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:
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Atodlen 1:  Gweithred Ymlyniad

Mae'r WEITHRED HON dyddiedig 20[ ]

RHWNG: -

(1) Y PARTION PRESENNOL (fel y'u diffinnir yng nghymal 1); ac

(2) [IS-GONTRACTWR SYMIAU DARGADW NEWYDD] (Rhif y cwmni: [rhif]) y mae ei
swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad] ("Parti Newydd”).
Cyfeirir atynt gyda'i gilydd yn y Weithred hon fel "y Partion”.

Cefndir

A. Mae'r Partion Presennol wedi ymrwymo i Weithred Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw
(fel y'i diffinnir isod).

B. Mae'r Parti Newydd yn is-gontractwr neu'n is-is-gontractwr (o unrhyw haen) o'r
Contractwr. Mae'r [Cleient])/[Cyflogwr], y Contractwr a'r Parti Newydd wedi cytuno y
bydd unrhyw symiau dargadw a ddidynnwyd o'r Parti Newydd o dan ei is-gontract neu
ei is-is-gontract yn cael eu rhoi yn y Cyfrif Banc Symiau Dargadw nes y byddant i'w
rhyddhau yn unol &'r is-gontract neu'r is-is-gontract.

C. Mae'r Weithred hon yn ffurfio'r telerau y dylid ymdrin &'r Symiau Dargadw arnynt ac
mae'n nodi hawliau a buddiannau'r Parti Newydd yn y rhan berthnasol o'r Symiau
Dargadw a roddir yn y Cyfrif Banc Symiau Dargadw.

1. Diffiniadau

1.1.  Yny Weithred hon, mae i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:

“Dyddiad Derbyn” dyddiad y Weithred hon;

“Contract” y contract rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr dyddiedig
[dyddiad] ar gyfer y Prosiect;

“Contractwr” [enw] (Rhif y Cwmni: [rhif]) y mae ei swyddfa gofrestredig yn
[cyfeiriad];

“Partion Presennol” y personau/sefydliadau y nodir eu henwau yn Atodiad 1 i'r

Weithred hon sef y partion presennol it Weithred
Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw;

“Symiau Dargadw” unrhyw symiau a ddelir yn 6l gan y [Cleient]/[Cyflogwr] o dan ac
yn unol &'r Contract o unrhyw daliad sy'n ddyledus i'r Contractwr,
a all gynnwys symiau sy'n ddyledus i'r Parti Newydd, o bryd i'w

gilydd.
“Gweithred y weithred rhwng y Partion Presennol dyddiedig [DYDDIAD] sy'n
Ymddiriedolaeth Symiau | nodi ar ba sail y mae'r Cyfrif Banc Symiau Dargadw i'w weithredu
Dargadw" mewn perthynas a'r Prosiect;
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“[Cleient)/[Cyflogwr] " [enw] [(Rhif y Cwmni: [rhif])] y mae ei swyddfa gofrestredig yn
[cyfeiriad];

“Prosiect” [mewnosodwch ddisgrifiad o'r prosiect];

“Cyfrif Banc Symiau | y cyfrif banc a ddelir yn enw'r [Cleient])/[Cyflogwr] yn rhif y cyfrif
Dargadw” [BANC] [RHIF] y mae'r holl arian sy'n ddyledus mewn perthynas
a'r Symiau Dargadw i'w dalu i mewn iddo.

2. Cytundeb
2.1 Mae'r Partion i'r Weithred hon yn cytuno:

2.1.1 Bod y Parti Newydd yn dod yn barti i'r Weithred Ymddiriedolaeth Symiau
Dargadw o'r Dyddiad Derbyn a bydd yn Is-gontractwr Symiau Dargadw at
ddibenion y weithred honno;

222 y gellir ychwanegu isgontractwyr ac is-is-gontractwyr eraill a gyflogir mewn
perthynas a'r Prosiect fel partion it Weithred Ymddiriedolaeth Symiau
Dargadw drwy gytundeb rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr, a bod y
Parti Newydd yn cydnabod ac yn cytuno y bydd unrhyw gytundeb o'r fath yn
ddigonol at ddibenion ystyried cydsyniad y Parti Newydd i ychwanegu'r parti
perthnasol at y Weithred Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw;

223 bod y Weithred hon yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr (fel y'i
cymhwysir yng Nghymru); ac

2.2.4 nichaniateir neilltuo budd y Weithred hon.
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ATODIAD 1: Y PARTION PRESENNOL

1. Y [Cleient]/[Cyflogwr]

2. Y Contractwr

3. [Is-gontractwyr Symiau Dargadw]®
(yr "Is-gontractwyr Symiau Dargadw”)

YN DYST I'R UCHOD mae'r partion yn gweithredu'r ddogfen hon fel Gweithred ar y
dyddiad a ysgrifennwyd uchod.

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[Cleient])/[Cyflogwr]
drwy osod ei sél gyffredin yma

ym mhresenoldeb y canlynol:

Teitl swydd

NEU

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

50 Mewnosodwch fanylion pob parti (ac eithrio'r Cleient/Cyflogwr a'r Contractwr) sy'n barti i'r Weithred
Ymddiriedolaeth Symiau Dargadw (boed hynny yn rhinwedd gweithredu'r Weithred Ymddiriedolaeth Symiau
Dargadw neu Weithred Ymlyniad).

69



Enw mewn priflythrennau

Enw mewn priflythrennau

NEU

yn gweithredu gan un
mhresenoldeb tyst:

cyfarwyddwr

Enw mewn priflythrennau

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:

Llofnod y Cyfarwyddwr

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

ym

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:

[CONTRACTWR]

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:
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Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

NEU

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Llofnod y Tyst:

Enw'r Tyst:

Cyfeiriad y Tyst: e ]

Galwedigaeth y Tyst: e
Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan:
[PARTI NEWYDD]

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un
cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni
NEU
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yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym
mhresenoldeb tyst:

Enw mewn priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr
Llofnod y Tyst: e
Enw'r Tyst:
Cyfeiriad y Tyst:

Galwedigaeth y Tyst:
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Ffurflen Enghreifftiol Bond Symiau Dargadw

FFURFLEN ENGHREIFFTIOL BOND SYMIAU DARGADW

DYDDIEDIG 20

(1) [CONTRACTWR]

(2) [EWARANTWR]

(3) [CLEIENT/[CYFLOGWR]

BOND SYMIAU DARGADW
yn ymwneud &

[mewnosodwch ddisgrifiad o'r Gwaith]
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Gwneir Y BOND SYMIAU DARGADW HWN dyddiedig 20 ]

RHWNG

(1)
(2)
)

Y "Contractwr" fel pennaeth,
Y "Gwarantwr" fel gwarantwr a

y "[Cleient]/[Cyflogwr]”

Gyda'i gilydd y "Partion" y mae eu henwau a chyfeiriadau eu swyddfa gofrestredig wedi'u nodi
yn yr Atodlen i'r Bond Symiau Dargadw hwn (yr "Atodlen”)

OND
(1)

Drwy gontract (y "Contract") yr ymrwymwyd iddo neu sydd i'w wneud rhwng y
[Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr (y nodir manylion amdano yn yr Atodlen), mae'r
Contractwr wedi cytuno &'r [Cleient]/[Cyflogwr] i gyflawni gwaith (y "Gwaith") yn
ddarostyngedig i'r telerau ac amodau a nodir yn y Contract.

Mae'r Gwarantwr wedi cytuno a'r [Cleient]/[Cyflogwr] ar gais y Contractwr i warantu
taliad symiau sy'n hafal i'r symiau dargadw, y byddai gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr hawl
i'w gadw oddi wrth y Contractwr, o bryd i'w gilydd, o dan ac yn unol & darpariaethau'r
Contract (y "Symiau Dargadw") ac ar delerau ac amodau'r Bond Symiau Dargadw
hwn yn ddarostyngedig i'r cyfyngiad a nodir yng nghymal 2.

Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] wedi cytuno, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Contract,
na fydd yn arfer ei hawl i ddidynnu unrhyw symiau fel symiau dargadw o unrhyw
daliadau interim sy'n ddyledus i'r Contractwr o dan y Contract pan fo'r Contractwr wedi
darparu bond yn unol &'r Contract yn lle'r symiau y byddai gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr
hawl i'w didynnu fel arall.

YN AWR MAE'R WEITHRED HON YN DYST fel a ganlyn:

1.

Bydd gan dermau mewn priflythrennau yn y Bond Symiau Dargadw hwn yr ystyr a
briodolir iddynt yng nghorff y Bond Symiau Dargadw hwn neu yn yr Atodlen.

O ystyried talu punt (£1) gan y [Cleient]/[Cyflogwr] i'r Gwarantwr (y mae'r Gwarantwr
yn cydnabod ei fod wedi ei derbyn) ac yn ddarostyngedig i gymal 5 a chymal 8, mae'r
Gwarantwr yn ymrwymo'n ddiwrthdroadwy ac yn ddiamod i dalu ar unwaith i'r
[Cleient]/[Cyflogwr], ar Ol derbyn y galwadau ysgrifenedig cyntaf a'r holl ofynion
ysgrifenedig dilynol a ddyroddwyd i'r Gwarantwr yn unol &'r Bond Symiau Dargadw
hwn (y "Gofyniad/Gofynion"), y swm a nodir ym mhob Gofyniad o'r fath).

Er mwyn i'r Gwarantwr gael ei orfodi i wneud taliad i'r [Cleient])/[Cyflogwr] yn unol &
chymal 2, rhaid i Ofyniad:

3.1 Fod wedi'i gyfeirio'n ysgrifenedig at y Gwarantwr yng Nghyfeiriad y Gwarantwr
ar gyfer Hysbysiad a nodir yn yr Atodlen;

3.2 Cyfeirio at y Bond Symiau Dargadw hwn;
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3.3 Nodi'r swm cyfanredol y byddai gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr haw! i'w ddidynnu o
dan y Contract ar ffurf symiau dargadw, ar ddyddiad y Gofyniad, oni bai am y
Bond Symiau Dargadw hwn (y "Symiau Dargadw”);

3.4 Nodi'r swm y gofynnwyd amdano, na fydd yn fwy na'r swm sy'n gymwys o dan
gymal 3.3;

3.5 Nodi'r diben y mae'r [Cleient])/[Cyflogwr] yn gofyn am y swm y gofynnwyd
amdano, a darparu tystiolaeth resymol bod:

(@) y diben yn un y mae gan y [Cleient])/[Cyflogwr] yr hawl i gymhwyso'r
Symiau Dargadw iddo o dan y Contract;

(b) nad yw'r swm y gofynnwyd amdano yn fwy na'r hyn a amcangyfrifir yn
rhesymol ei fod yn ofynnol at y diben.

Yn ddarostyngedig i gymal 2, bydd Gofyniad/Gofynion yn dystiolaeth bendant o
atebolrwydd y Gwarantwr ac o'r swm neu'r symiau y mae'n atebol i'w dalu i'r
[Cleient]/[Cyflogwr], er gwaethaf unrhyw wrthwynebiad a wneir gan y Contractwr neu
unrhyw berson arall, a bydd y Gwarantwr, o fewn pum (5) Diwrnod Busnes i dderbyn
Gofyniad, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Bond Symiau Dargadw hwn, yn talu'r
swm a nodir yn y Gofyniad i'r cyfrif a nodir yn y Gofyniad.

Ni fydd uchafswm atebolrwydd cyfanredol y Gwarantwr o dan y Bond Gwarant hwn yn
fwy na'r swm a nodir yn yr Atodlen (y "Swm Bond"), y bydd yr atebolrwydd hwnnw'n
cael ei leihau i 50% (hanner cant y cant) o Swm y Bond ar 6l cyflwyno i'r Gwarantwr
gopi o ddatganiad neu dystysgrif a ddyroddwyd o dan ac yn unol &'r Contract bod y
gwaith sy'n ofynnol gan y Contract wedi'i gwblhau i'r graddau sy'n ofynnol gan y
Contract i sbarduno rhyddhau hanner y Symiau Dargadw.

Ni fydd terfynu'r Contract na therfynu cyflogaeth y Contractwr o dan y Contract yn
lleihau atebolrwydd y Gwarantwr o dan y Bond Symiau Dargadw hwn.

Ni fydd y Gwarantwr yn cael ei ryddhau, ac ni fydd ei atebolrwydd yn cael ei effeithio
neu ei leihau mewn unrhyw ffordd, gan unrhyw newid i unrhyw un o delerau, amodau
a darpariaethau'r Contract neu o ran maint neu natur y Gwaith, na chan ddiddymu,
gweinyddu neu ddirymu'r Contractwr, nac unrhyw ymwadiad o'r Contract gan
ddiddymwr y Contractwr a dim caniatdd amser na goddefgarwch, hepgoriad neu
esgusodiad arall gan y [Cleient]/[Cyflogwr] o dan neu mewn perthynas a'r Contract
neu'r Gwaith mewn unrhyw ffordd yn rhyddhau, yn lleihau neu'n effeithio ar
atebolrwydd y Gwarantwr o dan y Bond Symiau Dargadw hwn.

P'un a fydd y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael ei ddychwelyd i'r Gwarantwr ai peidio,
bydd rhwymedigaethau'r Gwarantwr o dan y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael eu
rhyddhau yn llwyr ar 6l i'r Bond Symiau Dargadw hwn ddod i ben, ac eithrio mewn
perthynas ag unrhyw dor contract sydd wedi digwydd ac y mae gofyniad yn unol &
chymal 3 o'r Bond Symiau Dargadw hwn wedi'i wneud ar y Gwarantwr cyn y dyddiad
dod i ben.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bydd rhwymedigaeth y Gwarantwr i wneud taliad o dan y Bond Symiau Dargadw hwn
yn rhwymedigaeth sylfaenol, annibynnol ac absoliwt ac ni fydd ganddo'r hawl i ohirio
neu atal taliad am unrhyw reswm.

Bydd taliadau sy'n ddyledus o dan y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael eu gwneud
heb gyfeirio at y Contractwr ac er gwaethaf unrhyw anghydfod rhwng vy
[Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr a/neu a yw'r [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr o dan
unrhyw atebolrwydd i'r llall ai peidio.

Bydd yr holl daliadau o dan y Bond Symiau Dargadw hwn mewn punnoedd sterling, a
byddant yn cael eu gwneud yn rhydd ac yn glir o unrhyw wrth-hawliad neu ddidyniad
ar gyfrif unrhyw atebolrwydd o gwbl gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw drethi,
dyletswyddau, taliadau, ffioedd, didyniadau neu ataliadau nawr neu yn y dyfodol o
unrhyw natur a chan bwy bynnag.

Mae'r Contractwr, ar 6l gofyn i'r Gwarantwr weithredu'r Bond Symiau Dargadw hwn,
yn ymrwymo i't Gwarantwr (heb gyfyngu ar unrhyw hawliau a rhwymediau eraill y
[Cleient])/[Cyflogwr] neu'r Gwarantwr yn erbyn y Contractwr) i gyflawni'r
rhwymedigaethau ar ei ran, mewn perthynas a'r Symiau Dargadw fel y nodir yn y
Contract.

Gellir neilltuo'r Bond Symiau Dargadw hwn a'r budd ohono heb gydsyniad ysgrifenedig
ymlaen llaw y Gwarantwr neu'r Contractwr (i) fel sicrwydd i unrhyw fanc neu sefydliad
arall sy'n darparu cyllid mewn cysylltiad a'r Gwaith (gan gynnwys ail-neilltuo ar 6l ad-
dalu) a / neu (ii) i unrhyw barti y mae budd y Contract wedi'i neilltuo iddo, ond nid fel
arall, ar yr amod na fydd rhaid i'r Gwarantwr wneud unrhyw daliad i unrhyw aseinai a
fyddai'n torri deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian neu sancsiynau.

Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] ar 6l cymryd budd y Bond Symiau Dargadw hwn, yn
ymrwymo i'r Contractwr hysbysu'r Gwarantwr ei fod wedi'i ryddhau o'i ddyletswyddau
a'i rwymedigaethau o dan y Bond Symiau Dargadw hwn o fewn 5 (pump) diwrnod
busnes i hawl y [Cleient]/[Cyflogwr] i ddal y Symiau Dargadw o dan y Contract ddod i
ben.

Rhaid i unrhyw hysbysiad i'w gyflwyno o dan y Bond Symiau Dargadw hwn fod yn
ysgrifenedig a rhaid ei gyflwyno a llaw neu drwy ddosbarthiad a gofnodwyd, ac yn
achos corfforaeth rhaid ei gyflwyno yn ei swyddfa gofrestredig am y tro. Mewn unrhyw
achos arall, caniateir cyflwyno hysbysiad i'r person yn unrhyw gyfeiriad am y tro. Bydd
y gwasanaeth yn dod i rym, os caiff ei roi & llaw, ar y dyddiad gwaith cyntaf ar 61 dyddiad
y dosbarthiad. Os caiff ei roi drwy'r post, bydd yn dod i rym dau (2) Ddiwrnod Busnes
ar 6l ei bostio.

Nid yw'r partion i'r Bond Symiau Dargadw hwn yn bwriadu y bydd unrhyw un o'i delerau
yn orfodadwy, yn rhinwedd Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partion) 1999 neu fel
arall, gan unrhyw berson nad yw'n barti iddo.
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17.

Bydd y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol &
chyfreithiau Cymru a Lloegr (fel y'u cymhwysir yng Nghymru) a dim ond llysoedd
Cymru a Lloegr fydd ag awdurdodaeth o dan hyn, ar yr amod y gall vy
[Cleient]/[Cyflogwr] orfodi unrhyw ddyfarniad mewn unrhyw awdurdodaeth.
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Contractwr:

Gwarantwr:

U

Ver

Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Yr ATODLEN

[enw] (wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif y cwmni [rhif]) a'i
gyfeiriad cofrestredig yw [cyfeiriad]

[enw] (wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif y cwmni [rhif]) a'i
gyfeiriad cofrestredig yw [cyfeiriad]

[Cleient]/[Cyflogwr]: [enw] (wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif y cwmni [rhif]) a'i

Contract:

Swm y Bond:

Diwrnod Busnes

Cyfnod Diffygion

Dyddiad dod i ben:

gyfeiriad cofrestredig yw [cyfeiriad]

Contract dyddiedig [dyddiad] rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr
ar gyfer [mewnosodwch ddisgrifiad o'r gwaith] am y swm a nodir yn y
contract hwnnw o £[ffigurau] ([geiriau] o bunnoedd)

Y swm o £[ffigurau] ([geiriau] o bunnoedd)

Diwrnod heblaw dydd Sadwrn neu ddydd Sul pan fo banciau ar agor ar
gyfer busnes cyffredinol yng Nghymru a Lloegr.

y cyfnod a nodir yn y Contract pan mae'n rhaid i'r Contractwr gywiro
unrhyw ddiffygion yn y gwaith sy'n ofynnol gan y Contract.

Y cynharaf o (a) y dyddiad sydd bum (5) Diwrnod Busnes ar 6l [diwedd
y Cyfnod Cywiro]®'/[y dyddiad diffygion (fel y'i diffinnir yn y Contract)]®2
$a (b) y dyddiad mae'r Gwarantwr yn cael hysbysiad gan y
[Cleient]/[Cyflogwr] (neu unrhyw aseinai sydd wedi'i hysbysu i'r

Gwarantwr yn unol & chymal 13), sy'n rhyddhau'r Gwarantwr o'i
ddyletswyddau a'i rwymedigaethau o dan y Bond Symiau Dargadw hwn.

Cyfeiriad y Gwarantwr

ar gyfer Hysbysiad:

[ ]

YN DYST i hynny mae'r Contractwr, y Gwarantwr a'r [Cleient)/[Cyflogwr] wedi gweithredu a
chyflwyno'r Bond Gwarant hwn fel Gweithred dyddiedig 20

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan

[CONTRACTWR]

yn gweithredu drwy:

51Y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn i'w defnyddio ar gyfer bond a ddarperir o dan gontract JCT.
52'Y geiriau yn y cromfachau sgwar hyn i'w defnyddio ar gyfer bond a ddarperir o dan gontract NEC.
53 |le na ddefnyddir contract JCT na NEC, dylid diwygio'r geiriad dod i ben i adlewyrchu darpariaethau'r contract.
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Enw mewn Priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Enw mewn Priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan
[GWARANTWR]

yn gweithredu drwy:

Enw mewn Priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Enw mewn Priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan

[CLEIENT)/[CYFLOGWR]

yn gweithredu drwy:

Enw mewn Priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr

Enw mewn Priflythrennau Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni

79



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Cymalau Enghreifftiol Cyflogaeth

G:10533225v4



U

Ver

Llywodraeth Cymru
Welsh Government

1.1 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontrad
[Gwaith], yn mabwysiadu polisiau recriwtio a chyflogaeth cynhwysol sy'n ceisio
darparu cyfleoedd cyflogaeth i:

(a) y rhai sydd & nodwedd warchodedig o fewn ystyr Deddf Cydraddoldeb 2010;
(b) pobl o dan 21 oed (ond dros oedran ysgol gorfodol);

(c) pobl dros 50 oed;

(d) pobl sy'n ddi-waith hirdymor; a

(d) y rhai sydd dan anfantais fel arall.

1.2 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr), wrth gyflawni'r
[Gwaith], yn ceisio nodi a mynd i'r afael ag unrhyw fylchau sgiliau o fewn y gweithlu.

1.3 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontract) yn ceisio darparu
cyfleoedd cyflogaeth parhaus i'r gweithlu sy'n ymwneud & chyflawni'r [Gwaith] ar &I
iddo gael ei gwblhau.

1.4 Er mwyn dangos cydymffurfiaeth &'r rhwymedigaethau a nodir yn 1.1 uchod, bydd vy
Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontract):

(a) yn rhoi Cynllun Cyflogaeth ar waith sy'n amlinellu sut y bydd yn:
(i) Ceisio darparu cyfleoedd cyflogaeth i'r grwpiau hynny a nodir yn 1.1;
(ii) Ceisio nodi a mynd i'r afael & bylchau sgiliau o fewn y gweithlu;

(iii) Darparu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth barhaus i'r gweithlu sy'n ymwneud a
chyflawni'r [Gwaith] ar &l iddo gael ei gwblhau.

(b) Yn darparut Cynllun Cyflogaeth it Awdurdod Contractio o fewn
[MEWNOSODWCH YR AMSERLEN] o ddechrau'r Contract Adeiladu Mawr.

(c) Yn darparu data i'r Awdurdod Contractio sy'n ofynnol gan Ganllawiau Statudol i
ddangos ei fod yn cydymffurfio &'r rhwymedigaethau a amlinellir yn y cymal 1
hwn.

1.5  [Mae'n ofynnol ir Contractwr lofnodi'r Cod Cyflogaeth Moesegol (Cod Ymarfer -
Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
ar 31 Mai 2017) ac unrhyw gynlluniau neu godau ymarfer cymwys tebyg a hyrwyddir
gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: Cyflogaeth foeseqol
mewn cadwyni cyflenwi: cod ymarfer | LLYW.CYMRU.]

1.6 [Mae'r Contractwr yn mabwysiadu arferion cyflogaeth a llafur teg, gan recriwtio a
chadw staff mewn modd teg a moesegol, gan ddarparu gweithlu diogel a chymwys a
gyflogir yn unol & Chanllaw Llywodraeth Cymru ar Waith Teg.]
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https://www.llyw.cymru/cyflogaeth-foesegol-mewn-cadwyni-cyflenwi-cod-ymarfer
https://www.llyw.cymru/cyflogaeth-foesegol-mewn-cadwyni-cyflenwi-cod-ymarfer

1.7 [Mae'n ofynnol i'r Contractwr gofrestru i'r [Cynllun Hyderus o ran
Anabledd],[Hyrwyddwyr Amrywiaeth, Stonewall],[Hil — Busnes yn y Gymuned)].
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1.1

1.2

1.3

1.4

Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwyr) yn sicrhau ei fod:
0] yn cael ei hysbysu o'i rwymedigaethau cyfreithiol;

(i) yn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol (gan gynnwys gweithredu polisiau a
gweithdrefnau perthnasol); ac

(iii) yn bodloni gofynion yr holl gyfraith berthnasol mewn perthynas a:
(i) chyflogaeth a hawliau cyflogaeth;

(i) cydraddoldeb (boed mewn perthynas & hil, rhyw, ailbennu rhywedd,
oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred,
beichiogrwydd, mamolaeth, priodas, partneriaeth sifil neu fel arall);

(iii) iechyd a diogelwch; a
(iv) chydnabyddiaeth undebau llafur.

Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn sicrhau bod
unrhyw Gyfryngwr Cyflogaeth yn cydymffurfio & gofynion cymal 1.1 uchod.

Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn darparu o fewn
[14] diwrnod i gais gan yr Awdurdod Contractio wybodaeth gywir a chyflawn fel y
gofynnwyd amdani gan yr Awdurdod Contractio, gan gynnwys ond heb fod yn

gyfyngedig i:
(i) Nifer Personél y Contractwr [a gyflogir] i ymgymryd &'r [Gwaith];

(i) Statws [cyflogaeth] Personél y Contractwr (h.y. gweithiwr cyflogedig, gweithiwr
asiantaeth, hunangyflogedig);

(iii) Yr isafswm cyfradd tal fesul awr sy'n berthnasol i bob gradd neu gategori o
Bersonél Contractwr;

(iv) Nifer Personél y Contractwr [a gyflogir] ar gontractau dim oriau neu heb eu
gwarantu a'r telerau y maent yn cael eu cyflogi arnynt;

(v) Polisiau iechyd a diogelwch, asesiadau risg a/neu ardystiad;

(vi) Unrhyw gytundeb cydnabyddiaeth Undebau Llafur, cyngor gwaith neu
drefniadau gwybodaeth ac ymgynghori eraill sydd ar waith;

(vii) Y prosesau sydd ar waith ar gyfer sicrhau ei gydymffurfiaeth & chyfraith
cyflogaeth a hawliau cyflogaeth’;

(viii) Y prosesau sydd ar waith ar gyfer bod unrhyw Is-gontractwr neu Gyfryngwr
Cyflogaeth yn cydymffurfio &'r rhwymedigaethau yng nghymal 1.1 a 1.2 uchod.

Caiff yr Awdurdod Contractio ofyn am y wybodaeth a amlinellir yng nghymal 1.3 uchod
ar ffurf:

(i) Contractau cyflogaeth dienw, slipiau cyflog, polisiau a gweithdrefnau; ac
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1.5

1.6

1.7

1.8

(i) unrhyw ddogfennaeth berthnasol arall.

Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn rhoi ar waith
neu'n darparu gwybodaeth am unrhyw fecanwaith cyfrinachol presennol y gellir ei
ddefnyddio i adrodd am unrhyw bryderon ynghylch arferion cyflogaeth anfoesegol,
[caethwasiaeth fodern, torri hawliau dynol neu safonau llafur ar y mér]. Rhaid i fanylion
y mecanwaith cyfrinachol hwn fod ar gael i holl Bersonél y Contractwr [a'u darparu i'r
Awdurdod Contractio].

[Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau bod unrhyw Is-gontractwr) yn rhoi cynllun ar
waith sy'n manylu ar sut y bydd y Contractwr drwy gydol y Contract yn:

(i) Gweithredu a chynnal polisiau a gweithdrefnau i sicrhau ei gydymffurfiaeth &:
(i) Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015;
(ii) Rhwymedigaethau Hawliau Dynol; a
(iii) Safonau llafur ar y mor.

(ii) Cynnal asesiad risg (ar gyfer y DU a/neu dramor) mewn perthynas a
chaethwasiaeth fodern, hawliau dynol a safonau llafur ar y mbér mewn
perthynas a'r [Gwaith] sy'n cynnwys asesiadau gwariant rheolaidd a manylion
am sut y dylid mynd i'r afael & risgiau a nodwyd (gan gynnwys gofal i
ddioddefwyr);

(iii) Monitro ac adrodd [i'r Awdurdod Contractio ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith
cenedlaethol neu leol perthnasol] unrhyw achosion o gaethwasiaeth fodern neu
dorri hawliau dynol neu safonau llafur ar y mér.]

[Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn darparu o
fewn [14] diwrnod i gais gan yr Awdurdod Contractio wybodaeth gywir a chyflawn fel
y gofynnwyd amdani gan yr Awdurdod Contractio mewn perthynas a
chydymffurfiaeth y Contractwr (neu unrhyw Is-gontractwyr) &'r rhwymedigaethau a
amlinellir yng nghymal 1.5 (gan gynnwys darparu polisiau, gweithdrefnau a
dogfennaeth berthnasol arall).]

Yn y cymal hwn, mae'r diffiniadau canlynol yn berthnasol:

(i) Personél Contractio; unrhyw unigolion sy'n cael eu cyflogi ar y safle mewn
perthynas a'r [Gwaith] yn rhinwedd gweithiwr cyflogedig, gweithiwr, prentis,
gweithiwr asiantaeth neu hunangyflogedig.

(i) Cyfryngwr Cyflogaeth; unrhyw fusnes neu asiantaeth sy'n cyflenwi pobl yng
nghyflogaeth y Cyfryngwr Cyflogaeth i weithredu ar gyfer, neu o dan reolaeth,
y Contractwr (neu unrhyw is-gontractwr perthnasol).
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1.1

1.2

1.3

Mewn perthynas & phwnc y contract hwn, bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y
bydd unrhyw Is-gontractwr) yn rhoi Cynllun Hyfforddi ar waith i sicrhau:

(i) Bod hyfforddiant perthnasol yn cael ei ddarparu i Bersonél y Contractwr yn unol &
safonau a chymwyseddau a gydnabyddir gan y diwydiant, gan gynnwys mewn
perthynas &'r arferion cynaliadwy diweddaraf i'w galluogi i ymgymryd &'u
dyletswyddau o dan y Contract;

(i) Bod cyfleoedd hyfforddiant yn cael eu darparu i Bersonél y Contractwr i'w
galluogi i gael sgiliau perthnasol a chymwysterau cydnabyddedig yn seiliedig ar
anghenion y diwydiant nawr ac yn y dyfodol,

(iii) Bod Personél y Contractwr yn cael eu galluogi i fanteisio ar gyfleoedd
hyfforddiant perthnasol a gynigir iddynt yn ystod y Contract.

Mewn perthynas & phwnc y contract hwn, bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y
bydd unrhyw Is-gontractwr) o fewn [ ] diwrnod i Ddyfarnu'r Contract yn darparu i'r
Awdurdod Contractio:

(@) Y Cynllun Hyfforddi ar gyfer Personél y Contractwr.
(b) Nifer Personél y Contractwr sydd:

(i) Wedi dechrau Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith cyn dechrau'r
contract hwn a nifer y misoedd/blynyddoedd o hyfforddiant a
gymerwyd; ac

(ii) Wedi dechrau Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith, neu a fydd yn ei
dechrau yn ystod cyfnod y contract a nifer y misoedd/blynyddoedd o
hyfforddiant a gymerwyd.

(c) Manylion am unrhyw sgiliau perthnasol a chymwysterau cydnabyddedig a
gafwyd ac sy'n parhau yn ystod y contract.

(d) Hyfforddiant lechyd a diogelwch a sefydlu prosiect a ddarperir i Bersonél y
Contract.

Yn y cymal hwn, mae gan y Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith y diffiniad y darperir ar
ei gyfer o dan [Ganllawiau Statudol Llywodraeth Cymrul].
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Bydd y Contractwr yn darparu cynllun i'r Awdurdod Contractio ("y Cynllun Is-
gontractio") sy'n cofnodi'r camau y bydd y Contractwr yn eu cymryd yn ystod y
Contract i hyrwyddo a hwyluso cyfleoedd is-gontractio ar gyfer busnesau bach a
chanolig, micro-fentrau a sefydliadau gwirfoddol. Bydd y Contractwr yn darparu'r
cynllun i'r Awdurdod Contractio o fewn [ ] diwrnod i ddyfarnu'r contract a bydd yn
cynnwys manylion am y canlynol:

(a) Dulliau hysbysebu
(b) Dulliau cyfathrebu & busnesau bach a chanolig

(c) Nodi a mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau sy'n atal busnesau bach a chanolig,
micro-fentrau neu sefydliadau gwirfoddol rhag gwneud busnes gyda'r Contractwr.

Bydd y cynllun yn nodi'r trefniadau is-gontractio y mae'r Contractwr wedi'u gwneud ar
ddechrau'r Contract a threfniadau is-gontractio ychwanegol y mae'r Contractwr yn
rhagweld y gallai fod eu hangen yn ystod y Contract a bydd yn darparu manylion am
sut y bydd y darpariaethau ym mharagraffau (a) i (c) yn cael eu cymhwyso mewn
perthynas & phob un o'r rhain.

Os yw'r Contractwr yn gwahodd cynigion ar gyfer is-gontract sy'n ofynnol o dan y
Contract hwn, bydd y ffynonellau hysbysebu yn cynnwys y gwasanaeth
GwerthwchiGymru a ddarperir gan Lywodraeth Cymru neu unrhyw wasanaeth sy'n
disodli GwerthwchiGymru.

Am gyfnod y Contract, rhaid i'r Contractwr gadw cofnod o unrhyw is-gontractau y
mae'n eu dyfarnu i fodloni gofynion y Contract a bydd yn darparu copi o'r cofnod
hwnnw i'r Awdurdod Contractio heb fod yn hwyrach na phum Diwrnod Gwaith ar 6l i'r
Awdurdod Contractio ofyn am gopi.

Bydd y Contractwr yn darparu adroddiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Contractio unwaith
y flwyddyn, neu ar gyfnodau eraill y mae'r Awdurdod Contractio yn eu pennu yn ystod
cyfnod y contract, ar:

(a) Gynnydd y Contractwr wrth gyflawni'r Cynllun Is-gontractio.

Darperir yr adroddiad ar bob pen-blwydd Dyddiad Cychwyn y contract neu ar unrhyw
ddyddiad arall y mae'r Awdurdod Contractio yn ei bennu a bydd mewn fformat y
cytunwyd arno rhwng y Contractwr a'r Awdurdod Contractio.

At ddibenion y cymal [ ] hwn, ystyr "is-gontractio" yw unrhyw drefniant gan y
Contractwr i drefnu i drydydd parti ("is-gontractwr") gyflawni unrhyw un o'i
rwymedigaethau o dan y Contract.
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Cymalau Enghreifftiol yr Amgylchedd

91



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Bydd y Contractwr yn sicrhau y bydd unrhyw is-gontractwr neu asiant y Contractwr,
wrth gyflawni'r Gwaith, yn ceisio defnyddio dulliau a deunyddiau sydd wedi'u cynllunio
i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, defnyddio deunyddiau cynaliadwy, y gallu i
ymdopi ag effaith newid hinsawdd, lleihau allyriadau nwyon ty gwydr a gwella'r
amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.

Bydd y Contractwr yn darparu cynllun amgylcheddol i'r Awdurdod Contractio ("y
Cynllun Amgylcheddol") sy'n cofnodi'r camau y bydd y Contractwr yn eu cymryd yn
ystod y Contract ac yn y Gwaith Gorffenedig i fynd i'r afael &'r materion canlynol:

a

b

( Y gallu i ymdopi & newid hinsawdd.

( Gwella'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.
(c) Lleihau allyriadau carbon oes gyfan.

(

d) Lleihau 4l troed ecolegol byd-eang.

Bydd y cynllun yn esbonio sut y bydd y Contractwr yn nodi unrhyw risg y gallai
gweithredu ar un ardal gael effaith negyddol ar ardal arall a chymryd camau i fynd i'r
afael a risg o'r fath.

Bydd y Contractwr yn darparu i'r Awdurdod Contractio unrhyw ddata sy'n ymwneud
a'r Contract neu'r Gwaith fel sy'n ofynnol gan yr Awdurdod Contractio, o fewn []
diwrnod i gais, er mwyn galluogi'r Awdurdod Contractio i gydymffurfio ag unrhyw
rwymedigaethau cyfreithiol neu ganllawiau statudol.

Rhaid i'r Contractwr sicrhau y bydd unrhyw is-gontractwr neu asiant i'r Contractwr,
wrth gyflawni'r Gwaith, yn rhoi sylw i unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd neu a bennir
gan Weinidogion Cymru neu gan yr Awdurdod Contractio.

Mae'r Contractwr a'r Awdurdod Contractio wedi cytuno ar y targedau a nodir yn
Atodlen [ ] ar gyfer:

(a) Cynyddu'r defnydd o ddeunydd wedi'i ailddefnyddio a'i ailgylchu sydd ei angen ar
gyfer cyflawni'r contract.

(b) Lleihau gwastraff a chyfanswm y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi wrth
gyflawni'r contract.

(c) Lleihau allyriadau carbon oes gyfan wrth gyflawni'r contract.

Bydd y Contractwr yn darparu adroddiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Contractio
unwaith y flwyddyn neu ar gyfnodau eraill y mae'r Awdurdod Contractio yn eu pennu
yn ystod cyfnod y contract ac ar 6l cwblhau'r prosiect ar:

(a) Gynnydd y Contractwr wrth gyflawni'r Cynllun Amgylcheddol.
(b) Sut mae'r Contractwr yn cyflawni'r targedau a nodir yn Atodlen [ ].

Darperir yr adroddiad ar bob pen-blwydd Dyddiad Cychwyn y contract neu ar unrhyw
ddyddiad arall y mae'r Awdurdod Contractio yn ei bennu a bydd mewn fformat y
cytunwyd arno rhwng y Contractwr a'r Awdurdod Contractio.
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Clauses for NEC 4 Contracts

Design Build and Operate Contract, Alliance Contract, Engineering and Construction
Contract, Facilities Management Contract, Professional Service Contract, Supply Contract,
Term Service Contract, Engineering and Construction Subcontract, Facilities Management
Subcontract, Professional Service Subcontract, Term Service Subcontract

Option X29 to be amended as follows:

(i) X29.1(1) to be amended to “The Environmental Requirements are the requirements
relating to Resilience to climate change, Enhancing the natural environment and
biodiversity, and Minimising whole life carbon emissions stated in the Scope.

(i) X29.1(2) All references to “Climate Change Plan" to be amended to “Environmental
Plan”.

(iii)) X29.1(3) to be amended to: “The Environmental Partners are the people or
organisations who contribute to the achievement of the Environmental Requirements
and are identified in the Environmental Requirements.”

(iv) X29.2 All references to “Climate Change Partners” to be amended to “Environmental
Partners”. All references to “Climate Change Requirements" to be amended to
“Climate Change Requirements”.

(v) X29.3: “Climate Change Requirements” to be amended to "Environmental
Requirements”.

(vi) X29.4 to be replaced by:

The Contractor shall provide to the Contracting Authority an environmental plan (“the
Environmental Plan”) recording the actions that the Contractor shall take during the
course of the Contract to address the following issues:

Resilience to climate change.

Enhancing the natural environment and biodiversity.
Minimising whole life carbon emissions.

Reducing global ecological footprint.

The plan shall identify how these issues shall be addressed during the course of the
Contract and in the completed Works delivered for the Contracting Authority.

The plan shall explain how the Contractor shall identify any risk that action on one area
could have a negative effect on another area and take action to address such risk.
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The Contractor shall provide the Contracting Authority with an Lyodeseth Fymry
. , . Welsh Government

Contract or the Works as the Contracting Authority requires to e

Authority to comply with any legal obligations or statutory guida

The Contractor shall and shall procure that any subcontractor or agent of the
Contractor shall in delivering the Works have regard to any guidance issued or
specified by the Welsh Ministers or by the Contracting Authority.

The Contractor and the Contracting Authority have agreed the targets set out at
Schedule [ ] for:

(i) Increasing the use of re-used and re-cycled material required for delivering the
contract.

(i) Reducing the amount of waste and the delivery of waste to landfill in delivering
the contract.

(iii) Reducing whole life carbon emissions in the delivery of the contract.

The Contractor shall provide the Contracting Authority with a written report once a year
or at such other intervals as the Contracting Authority specifies during the duration of
the contract on:

(i) The Contractor’s progress in delivering the Environmental Plan.
(i) The Contractor’s achievements of the targets set out at Schedule [ ].

The report shall be provided on each anniversary of the Commencement Date of the
contract or on such other date as the Contracting Authority specifies and shall be in a
format agreed between the Contractor and the Contracting Authority.

(vii) X29.5 “climate change" to be amended to “the environment”. “Climate Change
Requirements to be amended to “Environmental Requirements”.
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Cymalau Monitro (i'w defnyddio gyda NEC neu JCT neu gontractau pwrpasol)

Mae'r diffiniadau canlynol yn berthnasol i'r cymal hwn:

“Cyfraith Berthnasol” | unrhyw statud, deddf, rheol statudol, gorchymyn neu gyfraith,
cyfarwyddyd, rheoliad neu is-ddeddf arall neu unrhyw reol,
cod, cyfarwyddyd neu offeryn arall sydd & grym y gyfraith.

“Cyfraith Diogelu yr holl gyfraith berthnasol sy'n ymwneud a deddfwriaeth
Data” diogelu data a phreifatrwydd sydd mewn grym o bryd i'w
gilydd yn y DU, gan gynnwys GDPR y DU; Deddf Diogelu
Data 2018 (a'r rheoliadau a wnaed oddi tani) a Rheoliadau
Preifatrwydd a Chyfathrebiadau Electronig 2003 (OS
2003/2426) fel y'u diwygiwyd a'r holl ddeddfwriaeth a gofynion
rheoleiddiol eraill sydd mewn grym o bryd i'w gilydd sy'n
berthnasol i barti sy'n ymwneud & defnyddio Data Personol
(gan gynnwys, heb gyfyngiad, preifatrwydd cyfathrebiadau
electronig); a'r canllawiau a'r codau ymarfer a gyhoeddwyd
gan y Comisiynydd Gwybodaeth neu awdurdod diogelu data
neu oruchwylio perthnasol arall ac sy'n berthnasol i barti.

“Y Ddeddf Rhyddid Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ynghyd ag unrhyw
Gwybodaeth” ganllawiau a/neu godau ymarfer sy'n ymwneud & hi, a
gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth

“Deddfau'r Ddeddf yr holl ddeddfau, statudau, rheoliadau a chodau gwrth-

Caethwasiaeth gaethwasiaeth a masnachu pobl perthnasol sydd mewn grym

Fodern” o bryd i'w gilydd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i
Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015

“Y Ddeddf Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus

Partneriaeth (Cymru) 2023, unrhyw reoliadau a wnaed oddi tani ac unrhyw

Gymdeithasol a ganllawiau a gyhoeddwyd sy'n ymwneud & hi.

Chaffael Cyhoeddus”

(a) Mae'r Contractwr yn cydnabod bod y [Cleient]/[Cyflogwr] yn ddarostyngedig i Gyfraith
Diogelu Data a Deddfau'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern a gofynion y Ddeddf
Rhyddid Gwybodaeth a'r Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus a
bydd y Contractwr yn cynorthwyo ac yn cydweithredu a'r [Cleient]/[Cyflogwr] (ar draul
y Contractwr) i alluogi'r [Cleient]/[Cyflogwr] i gydymffurfio &'i rwymedigaethau, ei
ofynion datgelu ac archwilio (fel y bo'n briodol) o dan ac yn unol &'r deddfau hynny ac
mewn perthynas a'r holl gyfraith berthnasol.

(b) Rhaid i'r Contractwr:

(i) gadw set gyflawn o gofnodion i olrhain cadwyn gyflenwi'r holl waith a
ddarperir i'r [Cleient])/[Cyflogwr] a'r holl daliadau a wneir i'r holl gyflenwyr ac
isgontractwyr (o unrhyw haen) mewn cysylltiad &'r contract hwn a sicrhau bod
copiau o'r cofnodion hynny ar gael i'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn brydlon ar gais;
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Liy#edranth Cymr:

(i) cadw cofnodion cyflawn, cywir a chyfredol o'r gwaith prog
Welsh Government

[Cleient]/[Cyflogwr] o dan y Contract hwn a'r camau a gy
Contractwr i sicrhau ei fod yn cydymffurfio & darpariaetha

(iii) a'r Gyfraith Diogelu Data a sicrhau bod copiau o gofnodion o'r fath ar gael i'r
[Cleient]/[Cyflogwr] ar gais.

(iv) caniatau i'r [Cleient])/[Cyflogwr] a'i gynrychiolwyr, gyda rhybudd rhesymol yn
ystod oriau busnes arferol ond heb rybudd os credir yn rhesymol fod y cymal [
] hwn wedi'i dorri:

(a) gael mynediad at gyfleusterau ac offer y Contractwr a chymryd copiau o
gofnodion y Contractwr ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall (ar unrhyw
ffurf) ac i gwrdd a phersonél y Contractwr i archwilio cydymffurfiaeth y
Contractwr &'i rwymedigaethau yn y cymal hwn; ac

(b) archwilio gweithrediadau, cyfleusterau ac amodau gwaith y Contractwr a'i
weithdrefnau a systemau ansawdd, amgylcheddol, moesegol ac iechyd a
diogelwch er mwyn sicrhau bod gan y Contractwr y cyfleusterau, y
gweithdrefnau, y systemau a'r personél sydd eu hangen ar y Contractwr i
gyflawni'r Gwaith yn unol &'r Contract hwn ac, at y diben hwnnw, bydd
ganddo'r hawl! i gael mynediad i fangre'r Contractwr ac i unrhyw fangre
isgontractwyr neu asiantau'r Contractwr lle mae'r Gwaith yn cael ei

gyflawni.

(v) cytuno a'r [Cleient])/[Cyflogwr] ar natur, maint ac amseriad unrhyw gamau
unioni sy'n ofynnol i fynd i'r afael ag unrhyw faterion neu fethiannau a nodwyd

gan archwiliad a gynhaliwyd yn unol & chymal [ 1(iii) a bydd yn ymgymryd &
chamau unioni o'r fath ar ei gost ei hun.
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