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Clauses for NEC3/4 Engineering and Construction Contract: 
 

Clause 11.2(19) Delete “with the Contractor” 

And replace with: 

“other than with the [Employer]/[Client]” 

Add new clause 

11.2(  ) 

The Payment Information is 

• the sum that the Contractor considers to be or to have been 

due and the basis on which that sum is calculated;  

• a breakdown of the sums due to all suppliers and sub-

contractors (of any tier); 

• a summary of the total amount previously paid (if any); 

• [evidence, reasonably satisfactory to the Project Manager that 

the Contractor has paid to its sub-contractors and suppliers any 

sums due to them, which have been paid by the 

[Client]/[Employer] in respect of an earlier application for 

payment]1 

• any additional information supporting the entitlement to 

payment of the sums applied for, reasonably required by the 

Project Manager. 

Clause 26.3 Delete “unless” and the two bullet points that follow it and insert “.”. 

After “A reason for not accepting the subcontract documents is 

that” insert a third bullet point, as follows: 

• “they do not include a provision that all payments properly due 

under the subcontract, are made within 30 days of an 

assessment date.” 

Clause 50.2 Delete: 

“setting out the amount the Contractor considers is due at the 

assessment date.  The Contractor’s application for payment 

includes details of how the amount has been assessed and is in 

the form stated in the Scope.”  

And replace with: “containing the Payment Information.” 

Clause 50.3 After the second bullet point, as a new paragraph, insert: 

“Provided that, the amount due at the assessment date shall be nil 

if the Contractor has not provided the Payment Information with its 

application for payment.” 

 
1 Words in square brackets only to be included in contracts where a PBA is not in operation. 
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Clauses for JCT 2016/2024 Design and Build Contract: 
 

 Definitions 

Clause 1.1 Insert the following new definition: 

 “Payment 

Information 

(a) the sum that the Contractor considers to 

be or to have been due and the basis on 

which that sum is calculated;  

(b) a breakdown of the sums due to all 

suppliers and sub-contractors (of any tier); 

(c) a summary of the total amount previously 

paid (if any); 

(d) [evidence, reasonably satisfactory to the 

[Client]/[Employer] that the Contractor has 

paid to its sub-contractors and suppliers 

any sums due to them, which have been 

paid by the [Client]/[Employer] in respect 

of an earlier application for payment]2 

(e) any additional information supporting the 

entitlement to payment of the sums 

applied for, reasonably required by the 

[Client]/[Employer]. 

 Sub-Contracting 

 Consent to sub-contracting 

Clause 3.4 Delete the first sentence in its entirety and replace with: 

“The Contractor shall provide the Employer with the proposed form of 

sub-contract (in relation to the engagement of each sub-contractor.” 

Clause 3.4.2 Insert new clause 3.4.2.6, as follows: 

“that all payments properly due under the relevant sub-contract, are 

made within 30 days of receipt of an application for payment, made in 

accordance with the provisions of the relevant sub-contract”. 

Clause 3.4.4 Insert new clause 3.4.4, as follows: 

“The Employer must refuse to give the consent required by clause 

3.3.1 where the requirements of clause 3.4.2 have not been complied 

with.” 

Clause 4.7.3 Delete: 

“stating the sum that the Contractor considers to be due to him at the 

due date and the basis on which that sum has been calculated” 

 
2 Words in square brackets only to be included in contracts where a PBA is not in operation. 
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Clause 4.7.4 After “shall” insert: 

“contain the Payment Information and”. 

At the end of the clause insert: 

“Receipt of the Payment Information is a pre-requisite to payment to 

the Contractor of any sum in an Interim Payment Application.” 
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NEC3/4 Engineering and Construction Contract Model Project Bank Account Clauses 
 

In the Contract 

Data Part Two 

insert a new 

section at the end. 

“Project Bank Account 

The PBA Sub-Contractors who are to be party to the Trust Deed 

by entering into a Joining Deed as soon as reasonably practicable 

following completion of the Trust Deed are: 

[                 ] 

[                 ]”3 

  

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Authorisation means the mandate to the Bank to make 

payments to the Contractor and the PBA Sub-

Contractors in accordance with the Trust Deed.” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Bank means [insert name of bank] (Company No. 

[number]) whose registered office address is [address].” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Joining Deed means an agreement in the form set out at 

[Annex]/[Schedule] [insert ref] by which a sub-contractor 

or sub-sub-contractor is added to the Trust Deed.” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Project Bank Account means a new interest bearing 

deposit bank account with the Bank in the name of the 

[Employer]/[Client]] / [Contractor and the 

[Employer]/[Client]]4 to be administered in accordance 

with the Trust Deed and which shall not permit cash 

withdrawals nor the issue of a debit card in association 

with the bank account.” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) The PBA Sub-Contractors are, for the purposes of the 

Project Bank Account, all Subcontractors and all sub-

sub-contractors engaged in relation to the works, save 

for any Subcontractor and/or sub-sub-contractor 

engaged in relation to the works who is excepted in 

accordance with Z.[refer to Project Bank Account 

clause].” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Trust Deed means an agreement between the 

Contractor and the [Employer]/[Client] in the form set out 

at [Annex [  ]]/[Schedule [  ]].” 

Add a Z clause “Project Bank Account 

Z[  ].1 The [Contractor]/[Employer]/[Client]5 shall open the 

Project Bank Account as soon as reasonably practicable 

following the date of this contract. 

 
3 Ensure that Y(UK)1 is not chosen as an optional clause to apply to the contract. Do not insert details of the PBA 
Sub-Contractors in the section for named suppliers in the Contract Data Part Two. 
4 To be amended depending on whether the PBA will be in the name of the Contracting Authority or in the joint 
names of the Contractor and the Contracting Authority as Employer/Client. 
5 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect whom it has been agreed will open the Bank 
Account. 



 

7 
 

Z[  ].2 The [Contractor]/[Employer]/[Client]6 pays any charges 

required in relation to the Project Bank Account and 

receives any interest paid by the Bank. 

Z[  ].3 The Contractor includes in its sub-contracts with PBA 

Sub-Contractors and procures that Subcontractors 

include in each sub-sub-contract the provisions in this 

contract for the operation of the Project Bank Account 

and requires the PBA Sub-Contractors to execute a 

Joining Deed. 

Z[  ].4 If a Subcontractor or sub-sub-contractor to be engaged in 

relation to the works notifies the Contractor of its 

objection to becoming a PBA Sub-Contractor, the 

Contractor must require the Subcontractor or sub-sub-

contractor to complete an opt out form in the form set out 

at this link (https://www.gov.wales/project-bank-account-

pba-subcontractor-opt-out-form) and submit the opt out 

form to the [Employer]/[Client] prior to the engagement of 

the Subcontractor or sub-sub-contractor.  The 

[Employer]/[Client] notifies the Contractor whether it 

accepts the request to opt out.  If the [Employer]/[Client] 

accepts the request, the Subcontractor or sub-sub-

contractor is excepted from becoming a PBA Sub-

Contractor.  If the [Employer]/[Client] does not accept the 

request, the Subcontractor or sub-sub-contractor either 

agrees to become a PBA Sub-Contractor or is not 

engaged in relation to the works. 

Z[  ].5 The Contractor notifies the PBA Sub-Contractors of the 

details of the Project Bank Account and the arrangements 

for payment of amounts due to PBA Sub-Contractors 

under their sub-contracts or sub-sub-contracts. 

Z[  ].6 The Contractor submits to the [Employer]/[Client] for 

acceptance, proposals for adding a Subcontractor  or a 

sub-sub-contractor to the Trust Deed. The 

[Employer]/[Client] notifies the Contractor whether or not 

the Subcontractor or sub-sub-contractor is accepted, 

provided that any Subcontractor named in the Contract 

Data Part Two as a PBA Sub-Contractor will be deemed 

to have been accepted by the [Employer]/[Client].  If the 

Subcontractor or sub-sub-contractor is accepted, the 

Contractor (on behalf of the PBA Sub-Contractors (as 

defined in the relevant Joining Deed)) and the accepted 

Sub-contractor or sub-sub-contractor execute the Joining 

Deed.  If the Subcontractor or sub-sub-contractor is not 

accepted it does not become a PBA Sub-Contractor.  If a 

Subcontractor or sub-sub-contractor is accepted the 

 
6 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect what has been agreed in relation to charges and 
interest. 

https://www.gov.wales/project-bank-account-pba-subcontractor-opt-out-form
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relevant parties sign a Joining Deed as soon as 

reasonably practicable 

Z[  ].7 In relation to any payment to be made out of the Project 

Bank Account, the Contractor submits to the 

[Employer]/[Client], an application for payment in 

accordance with the provisions of this contract to enable 

the [Employer]/[Client] to make any payment due under 

this contract through the Project Bank Account.  All 

payments to be made out of the Project Bank Account are 

to be made by bank transfer only. 

Z[  ].8 Not later than seven business days before the final date 

for payment, the [Employer]/[Client] pays into the Project 

Bank Account the amount due to be paid under and in 

accordance with this contract.7 

Z[  ].9 If the amount paid into the Project Bank Account in 

accordance with Z[  ].8, is less than the total of the sums 

due to the Contractor from the  [Employer]/[Client] and 

the sums due to the PBA Sub-Contractors from the 

Contractor, not later than seven days before the final date 

for payment the Contractor pays the difference into the 

Project Bank Account.   

Z[  ].10 Not later than six days before the final date for payment 

the Contractor provides the Bank with details of the 

payments to be made out of the Project Bank Account 

and such authorisation as may be required of the 

Contractor by the Authorisation to permit the Bank, 

subject to the authorisation of the [Employer]/[Client], to 

release the relevant payments to the Contractor and the 

PBA Sub-Contractors from the Project Bank Account, by 

the final date for payment. 

Z[  ].11 Not later than five days before the final date for payment 

the [Employer]/[Client] either authorises the Bank to 

make payment in accordance with the information 

provided by the Contractor in accordance with Z[  ].10; or 

immediately notifies the Contractor of any errors or 

discrepancies in the information provided in accordance 

with Z[  ].10. 

Z[  ].12 If the [Employer]/[Client] notifies the Contractor of any 

error or discrepancy in accordance with Z[  ].11, the 

Contractor revises the relevant information and resubmits 

it to the Bank not later than four days before the final date 

for payment and immediately notifies the 

[Employer]/[Client] of the resubmission.  Subject to its 

satisfaction with the resubmission, the [Employer]/[Client] 

 
7 The periods in this clause are based on the information that banks take 3-5 days to make payment once 
authorisation has been received,  Therefore, in order for beneficiaries to receive payment by the final date for 
payment, pay less notices and payments into the PBA will need to be made at least 7 days before the final date 
for payment and the authorisation process will need to be strictly adhered to. 
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authorises the Bank to make payment in accordance with 

the information provided by the Contractor in accordance 

with the requirements of the Authorisation. 

Z[  ].13 A payment which is due from the Contractor to the 

[Employer]/[Client] is not made through the Project Bank 

Account. 

Z [  ].14 The Contractor acknowledges that payment by the 

[Employer]/[Client] in accordance with Z[  ].8 discharges 

the [Employer’s]/[Client’s]  obligation to make payment 

under this contract in respect of sums due at that time. 

Payments from the Project Bank Account are treated as 

payments from the [Employer]/[Client] to the Contractor 

in accordance with this contract or from the Contractor to 

PBA Sub-Contractors in accordance with their sub-

contracts as applicable. A delay in payment by the 

[Employer]/[Client]  due to a failure of the Contractor to 

comply with the requirements of this clause Z[  ] is not 

treated as late payment under this contract. 

Z[  ].15 The [Employer]/[Client] and the Contractor sign the Trust 

Deed before the first assessment date. 

Z[  ].16 The [Employer]/[Client], the Contractor and the PBA 

Sub-Contractors identified in the Contract Data Part Two 

sign a Joining Deed before the first assessment date. 

Z[  ].17 It is a condition precedent to the obligation of the 

[Employer]/[Client] to pay any sums under this contract 

that the Contractor has complied with its obligations 

under clause Z[ ].15 and clause Z[ ].16. 

[Z[  ].18 If the [Employer]/[Client] terminates this contract for any 

reason identified in the Termination Table and to which 

A3 applies, no further payment is made into the Project 

Bank Account.]8 

Add a new 

Annex/Schedule  

“Project Bank Account Documents”9 

[insert form of Trust Deed and Joining Deed from the Welsh 

Government Model Social Public Works Clauses] 

 

 
8 Only include this clause if an amendment has been made to clause 93.2 A3 to permit the Employer/Client to 
make no further payment under the contract until its loss and expense is ascertained. 
9 These documents are to be used instead of selecting Y(UK)1 and the standard NEC PBA documents. 
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JCT 2016 Design and Build Contract Model Project Bank Account Clauses 
 

At the end of the 

Contract Particulars 

insert a new section 

referencing clause 

10. 

“PBA Sub-Contractors 

(where sub-contractors who 

are to be paid through the 

Project Bank Account are 

engaged by the Contractor 

prior to the date for the first 

Interim Payment they shall be 

listed opposite.) 

The PBA Sub-Contractors are: 

 

[                 ] 

[                 ]” 

In clause 1.1 insert 

the following new 

definitions: 

“Authorisation means the mandate to the Bank to make 

payments to the Contractor and the PBA Sub-Contractors in 

accordance with the Trust Deed.” 

“Bank means [insert name of bank] (Company No. [number]) 

whose registered office address is [address].” 

“Joining Deed means an agreement in the form set out at 

[Annex]/[Schedule] [insert ref] by which a sub-contractor or sub-

sub-contractor of the Contractor is added to the Trust Deed.” 

“Project Bank Account means a new interest bearing deposit 

bank account with the Bank in the name of the 

[Employer]/[Contractor and the Employer]10 to be administered 

in accordance with the Trust Deed and which shall not permit 

cash withdrawals nor the issue of a debit card in association with 

the bank account.” 

“The PBA Sub-Contractors are, for the purposes of the Project 

Bank Account, all sub-contractors engaged by the Contractor 

and all sub-sub-contractors engaged in relation to the Works, 

save for any sub-contractor and/or sub-sub-contractor engaged 

in relation to the Works who is excepted in accordance with 

clause 10.4.” 

“Trust Deed means an agreement between the Contractor and 

the Employer, in the form set out at [Annex [  ]]/[Schedule [  ]].” 

Clause 4.9.2 After "clause 4.9.5" insert:  

“and subject to the Parties having entered into the Trust Deed”. 

Insert new clause 

10 Project Bank 

Account 

“Project Bank Account 

10.1 The [Contractor]/[Employer]11 shall open the Project 

Bank Account as soon as reasonably practicable 

following the date of this Contract. 

 
10 To be amended depending on whether the PBA will be in the name of the Contracting Authority or in the joint 
names or the Contractor and the Contracting Authority as Employer. 
11 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect whom it has been agreed will open the Bank 
Account. 
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10.2 The [Contractor]/[Employer]12shall pay any charges 

required in relation to the Project Bank Account and 

shall receive any interest paid by the Bank. 

10.3 The Contractor shall include in its sub-contracts with 

PBA Sub-Contractors the provisions in this Contract for 

the operation of the Project Bank Account and shall 

require the PBA Sub-Contractors to execute a Joining 

Deed. 

10.4 If a sub-contractor or sub-sub-contractor to be engaged 

in relation to the Works notifies the Contractor of its 

objection to becoming a PBA Sub-Contractor, the 

Contractor must require the sub-contractor or sub-sub-

contractor to complete an opt out form in the form set 

out at this link (https://www.gov.wales/project-bank-

account-pba-subcontractor-opt-out-form) and submit 

the opt out form to the Employer prior to the 

engagement of the sub-contractor or sub-sub-

contractor.  The Employer shall notify the Contractor 

whether it accepts the request.  If the Employer accepts 

the request, the sub-contractor or sub-sub-contractor is 

excepted from becoming a PBA Sub-Contractor.  If the 

Employer does not accept the request, the sub-

contractor or sub-sub-contractor either agrees to 

become a PBA Sub-Contractor or is not engaged in 

relation to the Works. 

10.5 The Contractor shall notify the PBA Sub-Contractors of 

the details of the Project Bank Account and the 

arrangements for payment of amounts due to PBA Sub-

Contractors under their sub-contracts. 

10.6 The Contractor shall provide the Employer with details 

of each proposed PBA Sub-Contractor and obtain the 

Employer’s written consent to add a sub-contractor or 

sub-sub-contractor to the Trust Deed prior to the 

Contractor (on behalf of the PBA Sub-Contractors (as 

defined in the relevant Joining Deed)) and the relevant 

sub-contractor or sub-sub-contractor executing the 

Joining Deed provided that the Employer’s written 

consent shall not be required in respect of any sub-

contractor named in the Contract Particulars. If the sub-

contractor or sub-sub-contractor is not accepted it shall 

not become a PBA Sub-Contractor.  If a sub-contractor 

or sub-sub-contractor is accepted the relevant parties 

shall sign a Joining Deed as soon as reasonably 

practicable 

10.7 The Contractor shall submit an application for payment 

to the Employer, in accordance with the provisions of 

 
12 Delete the words in square brackets, as appropriate to reflect what has been agreed in relation to charges and 
interest. 

https://www.gov.wales/project-bank-account-pba-subcontractor-opt-out-form
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this Contract to enable the Employer to make any 

payment due under this Contract through the Project 

Bank Account.  All payments to be made out of the 

Project Bank Account are to be made by bank transfer 

only. 

10.8 Not later than seven business days before the final date 

for payment, the Employer shall pay into the Project 

Bank Account the amount due to be paid under and in 

accordance with this Contract. 13 

10.9 If the amount paid into the Project Bank Account in 

accordance with clause 10.8 is less than the total of the 

sums due to the Contractor from the  Employer and the 

sums due to the PBA Sub-Contractors from the 

Contractor, not later than seven days before the final 

date for payment the Contractor shall pay the difference 

into the Project Bank Account . 

10.10 Not later than six days before the final date for payment 

the Contractor shall provide the Bank with details of the 

payments to be made out of the Project Bank Account 

and such authorisation as may be required of the 

Contractor by the Authorisation to permit the Bank, 

subject to the authorisation of the Employer, to release 

the relevant payments to the Contractor and the PBA 

Sub-Contractors from the Project Bank Account, by the 

final date for payment. 

10.11 Not later than five days before the final date for 

payment the Employer either authorises the Bank to 

make payment in accordance with the information 

provided by the Contractor in accordance with clause 

10.10; or immediately notifies the Contractor of any 

errors or discrepancies in the information provided in 

accordance with clause 10.10. 

10.12 If the Employer notifies the Contractor of any error or 

discrepancy in accordance with clause 10.11, the 

Contractor revises the relevant information and 

resubmits it to the Bank not later than four days before 

the final date for payment and immediately notifies the 

Employer of the resubmission.  Subject to its 

satisfaction with the resubmission, the Employer 

authorises the Bank to make payment in accordance 

with the information provided by the Contractor in 

accordance with the requirements of the Authorisation. 

 
13 The periods in this clause are based on the information that banks take 3-5 days to make payment once 
authorisation has been received,  Therefore, in order for beneficiaries to receive payment by the final date for 
payment pay less notices and payments into the PBA will need to be made at least 7 days before the final date 
for payment and the authorisation process will need to be strictly adhered to. 
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10.13 No payment due from the Contractor to the Employer 

shall be made through the Project Bank Account. 

10.14 The Contractor acknowledges that payment by the 

Employer in accordance with clause 10.8 discharges 

the Employer’s obligation to make payment under this 

Contract in respect of sums due at that time. Payments 

from the Project Bank Account are treated as payments 

from the Employer to the Contractor in accordance with 

this Contract or from the Contractor to PBA Sub-

Contractors in accordance with their sub-contracts as 

applicable. Any delay in payment by the Employer due 

to a failure of the Contractor to comply with the 

requirements of this clause 10.14 shall not be treated 

as late payment under this Contract. 

10.15 The Employer and the Contractor shall sign the Trust 

Deed before the date for the first Interim Payment. 

10.16 The Employer, the Contractor and the PBA Sub-

Contractors identified in the Contract Particulars shall 

sign a Joining Deed before the date for the first Interim 

Payment. 

10.17 It is a condition precedent to the obligation of the 

Employer to pay any sums under this contract that the 

Contractor has complied with its obligations under 

clause 10.15 and clause 10.16  

10.18 If the Contractor’s employment is terminated under 

clause 8.4, 8.5 or 8.6, no further payment is made into 

the Project Bank Account. 

Add a new 

Annex/Schedule  

“Project Bank Account Documents” 

[insert form of Trust Deed and Joining Deed from the Welsh 

Government Model Social Public Works Clauses] 
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Cymalau Cyfrif Banc Prosiect Enghreifftiol Contractau Pwrpasol 

Mewnosodwch y 

diffiniadau canlynol: 

“Mae awdurdodi yn golygu'r mandad i'r Banc i wneud taliadau i 

Gontractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y prosiect yn unol â'r 

Weithred Ymddiriedolaeth.” 

"Mae banc yn golygu [nodwch enw'r banc] (Rhif y Cwmni: [rhif]) 

y mae ei swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad].” 

“Mae Gweithred Ymuno yn golygu cytundeb ar y ffurf a nodir yn 

[Atodiad [ ]]/[Atodlen [ ]] lle mae is-gontractwr neu is-is-

gontractwr y Contractwr yn cael ei ychwanegu at y Weithred 

Ymddiriedolaeth.” 

“Mae Cyfrif Banc y Prosiect yn golygu cyfrif banc cadw newydd 

sy'n ennill llog gyda'r Banc yn enw'r [Cyflogwr]/[Contractwr a'r 

Cyflogwr]14 i'w weinyddu yn unol â'r Weithred Ymddiriedolaeth 

ac na fydd yn caniatáu codi arian parod na dyroddi cerdyn debyd 

mewn cysylltiad â'r cyfrif banc.” 

“Mae Isgontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect, at ddibenion Cyfrif 

Banc y Prosiect, yn isgontractwyr a gyflogir gan y Contractwr ac 

is-is-gontractwyr (o bob haen) a gyflogir mewn perthynas â'r 

Gwaith, ac eithrio unrhyw is-gontractwr a/neu is-is-gontractwr 

sydd wedi'i eithrio yn unol â chymal [mewnosodwch rif cymal 

cyfrif banc y prosiect] (e).” 

“Mae Gweithred Ymddiriedolaeth yn golygu cytundeb rhwng y 

Contractwr a'r Cyflogwr ar y ffurf a nodir yn [Atodiad [ ]]/[Atodlen 

[  ]].” 

Mewnosodwch 

gymal Cyfrif Banc y 

Prosiect 

“Cyfrif Banc y Prosiect 

a)         Bydd y [Contractwr]/[Cyflogwr]15 yn agor Cyfrif Banc y 

Prosiect cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl 

dyddiad y contract. 

b)        Bydd y [Contractwr]/[Cyflogwr] 16yn talu unrhyw ffioedd 

sy'n ofynnol mewn perthynas â Chyfrif Banc y Prosiect 

a bydd yn cael unrhyw log a delir gan y Banc. 

c)           Bydd y Contractwr yn cynnwys yn ei is-gontractau gydag 

Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect y darpariaethau 

yn y contract ar gyfer gweithredu Cyfrif Banc y Prosiect 

a bydd yn ei gwneud yn ofynnol i Is-gontractwyr Cyfrif 

Banc y Prosiect weithredu Gweithred Ymuno yn unol 

â'r contract hwn. 

d)           Rhaid i'r Contractwr hysbysu Is-gontractwyr Cyfrif Banc 

y Prosiect am fanylion Cyfrif Banc y Prosiect a'r 

trefniadau ar gyfer talu'r symiau sy'n ddyledus i Is-

 
14 I'w ddiwygio yn dibynnu ar a fydd Cyfrif Banc y Prosiect yn enw'r Awdurdod Contractio neu yn enw'r Contractwr 
a'r Awdurdod Contractio ar y cyd fel Cyflogwr. 
15 Dilëwch y geiriau mewn cromfachau sgwâr, fel y bo'n briodol i adlewyrchu pwy fydd yn agor y Cyfrif Banc yn ôl 
yr hyn y cytunwyd arno. 
16 Dilëwch y geiriau mewn cromfachau sgwâr, fel y bo'n briodol i adlewyrchu’r hyn y cytunwyd arno mewn 
perthynas â thaliadau a llog. 
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gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect o dan eu his-

gontractau. 

e)            Os yw is-gontractwr neu is-is-gontractwr sydd i'w gyflogi 

mewn perthynas â'r Gwaith yn hysbysu'r Contractwr o'i 

wrthwynebiad i ddod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y 

Prosiect, rhaid i'r Contractwr ei gwneud yn ofynnol i'r is-

gontractwr neu'r is-is-gontractwr lenwi ffurflen optio 

allan ar y ffurf a nodir o dan y ddolen hon 

(https://www.llyw.cymru/cyfrif-banc-prosiect-ffurflen-

optio-allan-i-gontractwr) a chyflwyno'r ffurflen optio 

allan i'r Cyflogwr cyn cyflogi'r is-gontractwr neu'r is-is-

gontractwr. Bydd y Cyflogwr yn hysbysu'r Contractwr a 

yw'n derbyn y cais ai peidio. Os yw'r Cyflogwr yn 

derbyn y cais, mae'r is-gontractwr neu'r is-is-gontractwr 

yn cael ei eithrio rhag dod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc 

y Prosiect. Os nad yw'r Cyflogwr yn derbyn y cais, 

mae'r is-gontractwr neu'r is-is-gontractwr naill ai'n 

cytuno i ddod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect 

neu ddim yn cael ei gyflogi mewn perthynas â'r Gwaith.  

f)          Bydd y Contractwr yn darparu i'r Cyflogwr fanylion pob 

darpar Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect ac yn cael 

cydsyniad ysgrifenedig y Cyflogwr i ychwanegu is-

gontractwr neu is-is-gontractwr at y Weithred 

Ymddiriedolaeth cyn y Contractwr (ar ran Is-

gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect (fel y'u diffinnir yn y 

Weithred Ymuno berthnasol)) a'r is-gontractwr neu'r is-

is-gontractwr perthnasol sy'n gweithredu'r Weithred 

Ymuno. Os na dderbynnir yr is-gontractwr neu'r is-is-

gontractwr, ni fydd yn dod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc 

y Prosiect. Os derbynnir is-gontractwr neu is-is-

gontractwr, bydd y partïon perthnasol yn llofnodi 

Gweithred Ymuno cyn gynted ag y bo'n rhesymol 

ymarferol. 

g)          Bydd y Contractwr yn cyflwyno cais am daliad i'r Cyflogwr, 

yn unol â darpariaethau'r contract i alluogi'r Cyflogwr i 

wneud unrhyw daliad sy'n ddyledus o dan y contract 

drwy Gyfrif Banc y Prosiect.  Mae'r holl daliadau sydd 

i'w gwneud o Gyfrif Banc y Prosiect i'w gwneud drwy 

drosglwyddiad banc yn unig. 

h)         Heb fod yn hwyrach na saith diwrnod busnes cyn y 

dyddiad terfynol ar gyfer talu, bydd y Cyflogwr yn talu i 

mewn i Gyfrif Banc y Prosiect y swm sy'n ddyledus i'w 

dalu o dan ac yn unol â'r contract. 17 

 
17 Mae'r cyfnodau yn y cymal hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth bod banciau'n cymryd 3-5 diwrnod i wneud taliad 
unwaith y bydd yr awdurdodiad wedi dod i law. Felly, er mwyn i fuddiolwyr gael taliad erbyn y dyddiad terfynol ar 
gyfer talu, bydd angen talu hysbysiadau a thaliadau i Gyfrif Banc y Prosiect o leiaf 7 diwrnod cyn y dyddiad 
terfynol ar gyfer talu a bydd angen cadw at y broses awdurdodi yn llym. 

ddolen%20hon
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i)          Os yw'r swm a delir i mewn i Gyfrif Banc y Prosiect yn 

unol â'r contract yn llai na chyfanswm y symiau sy'n 

ddyledus i'r Contractwr gan y Cyflogwr a'r symiau sy'n 

ddyledus i Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect gan y 

Contractwr, bydd y Contractwr yn talu'r gwahaniaeth i 

Gyfrif Banc y Prosiect heb fod yn hwyrach na saith 

diwrnod cyn y dyddiad terfynol ar gyfer talu. 

j)          Heb fod yn hwyrach na chwe diwrnod cyn y dyddiad 

terfynol ar gyfer talu, bydd y Contractwr yn rhoi i'r Banc 

fanylion y taliadau sydd i'w gwneud o Gyfrif Banc y 

Prosiect a'r awdurdodiad y mae'n ofynnol i'r Contractwr 

ei ddarparu i ganiatáu i'r Banc, yn amodol ar 

awdurdodiad y Cyflogwr, ryddhau'r taliadau perthnasol 

i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect o 

Gyfrif Banc y Prosiect, erbyn y dyddiad terfynol ar gyfer 

talu. 

k)        Heb fod yn hwyrach na phum niwrnod cyn y dyddiad 

terfynol ar gyfer talu, mae'r Cyflogwr naill ai'n 

awdurdodi'r Banc i wneud taliad yn unol â'r wybodaeth 

a ddarperir gan y Contractwr, yn unol â pharagraff (j), 

neu'n hysbysu'r Contractwr ar unwaith am unrhyw 

wallau neu anghysondebau yn y wybodaeth a ddarperir 

yn unol â pharagraff (j). 

l)            Os yw'r Cyflogwr yn hysbysu'r Contractwr o unrhyw wall 

neu anghysondeb yn unol â pharagraff (k) y cymal, 

mae'r Contractwr yn diwygio'r wybodaeth berthnasol a'i 

hailgyflwyno i'r Banc heb fod yn hwyrach na phedwar 

diwrnod cyn y dyddiad terfynol ar gyfer talu ac yn 

hysbysu'r Cyflogwr o'r ailgyflwyno ar unwaith. Yn 

amodol ar ei foddhad â'r ailgyflwyno, mae'r Cyflogwr yn 

awdurdodi'r Banc i wneud taliad yn unol â'r wybodaeth 

a ddarperir gan y Contractwr yn unol â gofynion yr 

Awdurdodiad. 

m)          Ni fydd unrhyw daliad sy'n ddyledus gan y Contractwr 

i'r Cyflogwr yn cael ei wneud drwy Gyfrif Banc y 

Prosiect. 

n) Mae'r Contractwr yn cydnabod bod taliad gan y 

Cyflogwr yn unol â [paragraff h] yn cyflawni 

rhwymedigaeth y Cyflogwr i wneud taliad o dan y 

Contract hwn mewn perthynas â symiau sy'n ddyledus 

ar yr adeg honno. Mae taliadau o Gyfrif Banc y Prosiect 

yn cael eu trin fel taliadau gan y Cyflogwr i'r Contractwr 

yn unol â'r Contract hwn neu gan y Contractwr i Is-

gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn unol â'u his-

gontractau fel y bo'n berthnasol. Ni fydd unrhyw oedi 

wrth dalu gan y Cyflogwr oherwydd methiant y 

Contractwr i gydymffurfio â gofynion y  [paragraff n]  

hwn yn cael ei drin fel taliad hwyr o dan y Contract hwn. 
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o)        Bydd y Cyflogwr a'r Contractwr yn llofnodi'r Weithred 

Ymddiriedolaeth cyn y dyddiad dyledus ar gyfer y 

taliad cyntaf sydd i'w wneud o dan y contract hwn. 

p)        Mae'n rhagmod i rwymedigaeth y Cyflogwr i dalu unrhyw 

symiau o dan y contract hwn bod y Contractwr wedi 

cydymffurfio â'i rwymedigaethau o dan gymal [ ](o), 

uchod. 

q)       Os yw cyflogaeth y Contractwr yn cael ei therfynu 

oherwydd tor contract neu ansolfedd y Contractwr, ni 

wneir unrhyw daliad pellach i Gyfrif Banc y Prosiect. 

Ychwanegwch 

Atodiad/Atodlen 

“Dogfennau Cyfrif Banc y Prosiect” 

[mewnosodwch ffurflen Gweithred Ymddiriedolaeth a Gweithred 

Ymuno o Gymalau Gwaith Cyhoeddus Cymdeithasol 

Enghreifftiol Llywodraeth Cymru] 
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Ffurflenni Dogfennau Cyfrif Banc y Prosiect 

 

GWEITHRED YMDDIRIEDOLAETH 

Mae'r WEITHRED HON yn cael ei llunio dyddiedig                         o 20[  ] 

RHWNG: -  

(1) Y [Cleient]/[Cyflogwr]; a 

(2) Y Contractwr 

fel y'u diffinnir yng nghymal 1 o'r Weithred hon ac y cyfeirir atynt gyda'i gilydd yn y Weithred 

hon fel "y Partïon", a bydd y term hwnnw yn cynnwys unrhyw Is-Gontractwr Cyfrif Banc y 

Prosiect sy'n dod yn barti i'r Weithred hon yn rhinwedd Gweithred Ymuno.  

Cefndir  

A. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] wedi cyflogi'r Contractwr i gyflawni'r Prosiect.  

B. Mae Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect wedi cael eu cyflogi, neu byddant yn cael eu 

cyflogi, i gyflawni rhannau penodol o'r gwaith sy'n ofynnol mewn perthynas â'r Prosiect 

fel y nodir yn fanylach yn yr Is-gontractau.  

C. Mae'r Partïon yn dymuno mabwysiadu mecanwaith talu a fydd (i) yn sicrhau taliad teg 

a chyflymach i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect (drwy osgoi 

taliadau yn gorfod rhaeadru drwy haenau o wahanol gontractau); a (ii) bod Is-

gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cael taliad y mae ganddynt hawl iddo mewn da 

bryd yn unol â thelerau'r Is-gontract perthnasol. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae'r 

Partïon wedi cytuno i weithredu cyfrif banc yn unol â thelerau'r Weithred hon.  

1. Diffiniadau  

1.1. Yn y Weithred hon, mae i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:  

“Deiliad y Cyfrif”  y [Cleient/Cyflogwr]/[Contractwr a'r 

Cleient/Cyflogwr]18; 

“Banc”  [mewnosodwch enw] (Rhif Cwmni: [rhif]) y mae ei 

swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad];  

“Cyfrif Banc”  cyfrif banc a agorwyd gyda'r Banc nad oes ganddo 

gyfleuster gorddrafft ac y bydd yr holl arian sy'n 

ddyledus o dan y Contract yn cael ei dalu iddo gan y 

[Cleient]/[Cyflogwr] yn unol â'r Weithred hon;  

“Mandad Banc” y cyfarwyddiadau ynghylch gweithredu'r Cyfrif Banc 

fel y cytunwyd arnynt rhwng Deiliad y Cyfrif a'r Banc 

 
18 Dilëwch fel y bo'n briodol yn dibynnu ar ai deiliad y cyfrif fydd yr Awdurdod Contractio neu a fydd cyfrif ar y cyd 
rhwng y Contractwr a'r Awdurdod Contractio fel Cleient/Cyflogwr. 
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a fydd ar ffurf i'w gyhoeddi gan y Banc ac y cytunwyd 

gan Ddeiliad y Cyfrif [(y ddau barti yn cyfrif fel Deiliad 

y Cyfrif yn gweithredu'n rhesymol)]19;  

“[Cleient]/[Cyflogwr]”: [                                   ] 

“Contract”  y contract rhwng (1) y [Cleient]/[Cyflogwr] a (2) y 

Contractwr mewn perthynas â'r Prosiect ac wedi'i 

ddyddio [dyddiad;] 

“Contractwr” [mewnosodwch enw] (Rhif Cwmni: [rhif]) y mae ei 

swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad]; 

“Gweithred Ymuno” y weithred ymuno ar y ffurf a nodir yn Atodlen 1 i'r 

Weithred hon; 

“Is-gontractwr Cyfrif Banc y 

Prosiect” 

unrhyw is-gontractwr (o unrhyw haen) a gyflogir 

mewn perthynas â'r Prosiect, sy'n dod yn barti i'r 

Weithred Ymddiriedolaeth drwy ymrwymo i Weithred 

Ymuno;  

“Prosiect”  [mewnosodwch ddisgrifiad o'r prosiect];  

“Is-gontract”  contract yr ymrwymwyd iddo rhwng Is-gontractwr 

Cyfrif Banc y Prosiect a'r Contractwr neu is-

gontractwr y Contractwr (o unrhyw haen) mewn 

perthynas â'r Prosiect; a  

“Tymor”  y cyfnod o ddyddiad y Weithred hon hyd at y cynharaf 

o'r canlynol: 

• y dyddiad [geiriau] ([rhif]) mis calendr ar ôl diwedd 

y cyfnod y mae'r Contract yn ei gwneud yn ofynnol 

i'r Contractwr gwblhau a/neu unioni gwaith 

anghyflawn a/neu ddiffygiol; neu 

• ddyddiad terfynu'r Contract. 

 

2. Cyfrif Banc  

2.1. Mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i agor cyfrif banc cadw newydd gyda'r Banc, a bydd 

y cyfrif hwnnw yn cael ei agor a'i gadw yn enw Deiliad y Cyfrif. Bydd gan Ddeiliad y 

Cyfrif yr hawl i gael y buddiant llesiannol llawn mewn unrhyw log sy'n cronni ar y cyfrif 

hwnnw ac ni fydd o dan ddyletswydd i gyfrif am unrhyw fuddiant o'r fath i unrhyw Barti 

 
19 Dilëwch y geiriau mewn cromfachau sgwâr os yw Deiliad y Cyfrif yn un endid 
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arall [ar yr amod, pan fo Deiliad y Cyfrif yn fwy nag un endid, y bydd unrhyw log yn cael 

ei ddosrannu fel y nodir yn y Mandad Banc]20. 

2.2. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn ymrwymo i dalu'r holl arian sy'n ddyledus i'r Contractwr o 

dan y Contract i mewn i'r Cyfrif Banc pan fydd arian o'r fath yn ddyledus i'w dalu yn 

unol â thelerau'r Contract. 

2.3. Mae'r Partïon yn cytuno y bydd unrhyw arian a delir i mewn i'r Cyfrif Banc, o'r dyddiad 

y telir arian o'r fath i mewn i'r Cyfrif Banc, yn cael ei gadw ar wahân ac yn cael ei gadw 

ar ymddiriedolaeth ar gyfer y Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn y 

symiau sy'n ddyledus iddynt yn unol â'r Contract a'r Is-gontractau ac, yn amodol ar 

delerau'r Weithred hon, fel y nodir yng nghyfarwyddiadau Deiliad y Cyfrif i'r Banc ar 

gyfer talu arian i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect. Mae'r Contractwr 

ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cydnabod nad oes ganddynt unrhyw 

hawliau a/neu fuddiant yn yr arian a gedwir yn y Cyfrif Banc ac eithrio fel buddiolwr yr 

arian sy'n ddyledus iddynt yn unol â thelerau'r Contract a'r Is-gontractau yn y drefn 

honno.   

2.4. Os nad yw balans disgwyliedig y Cyfrif Banc yn ddigonol am unrhyw reswm i alluogi 

taliadau i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn unol â'u hawliau o 

dan y Contract a'r Is-gontractau, bydd y Contractwr yn adneuo arian i'r Cyfrif Banc i 

ganiatáu i daliadau gael eu gwneud yn unol â'r Is-gontractau. Bydd unrhyw symiau o'r 

fath a adneuwyd, yn amodol ar delerau'r Weithred hon, yn cael eu cadw ar 

ymddiriedolaeth ar gyfer pob Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn yr un cyfrannau 

ag y mae'r arian sy'n ddyledus iddynt yn ffurfio cyfanswm yr arian sy'n ddyledus i Is-

gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect adeg gwneud y taliad hwnnw.  

2.5. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn cydnabod, pan fydd yn talu arian i mewn i'r Cyfrif Banc yn 

unol â'r Contract, y bydd yn peidio â bod ag unrhyw hawliau a/neu fuddiant pellach 

mewn arian o'r fath, ac eithrio fel y nodir yn benodol yn y Weithred hon.  

2.6.  Bydd Deiliad y Cyfrif yn sicrhau, os bydd y Contractwr yn dod yn [Ansolfent (fel y'i 

diffinnir yn y Contract)]21/[ansolfent fel y'i diffinnir yng nghymal 91.1 o'r Contract],22 na 

fydd unrhyw symiau pellach yn cael eu talu allan o'r Cyfrif Banc i'r Contractwr ac na 

fydd yr holl symiau a gedwir ar ymddiriedolaeth i'r Contractwr yn cael eu cadw ar 

ymddiriedolaeth i'r Contractwr mwyach, ond byddant yn cael eu cadw ar 

ymddiriedolaeth i'r Contractwr a/neu'r [Cleient]/[Cyflogwr], i'r graddau y daw'r symiau 

a ddelir yn ddyledus i'r rhai o'r partïon hynny yn y pen draw yn unol â thelerau'r 

Contract. Bydd Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc i ryddhau'r symiau a ddelir o dan 

y cymal 2.6 hwn yn unol â thelerau'r Contract cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol 

ar ôl iddynt ddod yn ddyledus yn y pen draw.  

 
20 Defnyddiwch eiriau mewn cromfachau sgwâr lle mae'r Cyfrif Banc yn gyfrif ar y cyd. 
21 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract JCT. 
22 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract NEC. 
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2.7.  Os bydd Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn dod yn [Ansolfent]23/[ansolfent]24 (fel y'i 

diffinnir yn yr Is-gontract perthnasol) ("Parti Ansolfent") pan fydd Deiliad y Cyfrif yn rhoi 

cyfarwyddyd i'r Banc i wneud taliad i Barti Ansolfent, neu ar ôl hynny, caiff Deiliad y 

Cyfrif roi cyfarwyddyd i'r Banc i atal y taliad i'r Parti Ansolfent. Bydd unrhyw 

gyfarwyddyd blaenorol ynghylch taliad i'r Parti Ansolfent perthnasol yn cael ei ddisodli 

gan gyfarwyddyd a roddir o dan ac yn unol â'r cymal 2.7 hwn.  Ni chaiff unrhyw symiau 

sy'n destun cyfarwyddyd a roddir yn unol â'r cymal 2.7 hwn eu cadw ar ymddiriedolaeth 

i'r Parti Ansolfent mwyach, ond byddant yn cael eu cadw ar ymddiriedaeth i'r 

[Cleient]/[Cyflogwr], a/neu'r Contractwr a/neu'r Parti Ansolfent i'r graddau y daw'r 

symiau a ddelir yn ddyledus i'r partïon hynny yn unol â thelerau'r Contract a/neu'r Is-

gontract perthnasol. Bydd Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc i ryddhau'r symiau a 

ddelir o dan y cymal 2.7 hwn yn unol â thelerau'r Contract a/neu'r Is-gontract 

perthnasol, fel y bo'n briodol, o fewn 30 diwrnod ar ôl iddynt ddod yn ddyledus yn y 

pen draw. 

3. Gweithredu'r Cyfrif Banc 

3.1. Bydd Deiliad y Cyfrif:  

(a) yn sicrhau bod y Mandad Banc yn cynnwys telerau sy'n caniatáu gweithredu'r 

Cyfrif Banc yn unol â thelerau'r Weithred hon; 

(b) yn llofnodi'r Mandad Banc cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl 

gweithredu'r Weithred hon ac, mewn unrhyw achos, o fewn 21 diwrnod i 

ddyddiad y Weithred hon; 

(c) yn gweithredu'r Cyfrif Banc yn unol â'r Mandad Banc, y Weithred hon a'r Contract 

bob amser. Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y Mandad Banc, y Weithred hon 

a/neu'r Contract, bydd y dogfennau'n cael blaenoriaeth yn y drefn ganlynol: 

(i) Y Weithred hon; 

(ii) Y Mandad Banc; a 

(iii) Y Contract. 

(d) yn cadw llyfrau cyfrifon a chofnodion cywir, cyflawn a chyfredol o'r holl drafodion 

sy'n ymwneud â'r Cyfrif Banc, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fanylion 

yr holl daliadau o'r Cyfrif Banc a awdurdodir gan Ddeiliad y Cyfrif ac unrhyw 

ffioedd banc sy'n daladwy; 

(e) yn gyfrifol am weithredoedd a/neu hepgoriadau eu gweithwyr eu hunain a/neu 

gynrychiolwyr eraill fel pe baent ei weithredoedd a/neu ei hepgoriadau ei hun o 

dan y cymal 3 hwn; 

(f) ni fydd yn achosi i'r Cyfrif Banc fynd i'r coch; 

 
23 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw’r Contract yn gontract JCT. 
24 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract NEC. 
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(g) os oes ganddo'r gallu i awdurdodi trafodion mewn perthynas â'r Cyfrif Banc drwy 

gyfleuster electronig a weithredir gan y Banc, bydd yn sicrhau mai dim ond y 

gweithwyr a/neu'r cynrychiolwyr hynny sydd angen gwybod gwybodaeth o'r fath 

fydd yn gallu gweld ei fanylion mynediad ar gyfer y cyfleuster hwnnw a bod 

gweithwyr a/neu gynrychiolwyr o'r fath yn ymwybodol o natur gyfrinachol y 

manylion mynediad, manylion y Cyfrif Banc a thrafodion y Cyfrif Banc; 

(h) yn cadw'r holl arian yn y Cyfrif Banc ar ymddiriedolaeth er budd llawn y 

Contractwr, Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect a'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn unig 

yn unol â chymalau 2.3 i 2.9 (cynhwysol) uchod. 

3.2         Ar bob [dyddiad asesu taliad]25/[Dyddiad Prisio Interim]26 o dan y Contract, bydd y 

Contractwr yn nodi unrhyw daliadau sy'n ddyledus o dan y Contract a'r Is-gontractau 

a bydd yn hysbysu'n brydlon [Rheolwr y Prosiect]27/[Asiant y Cyflogwr]28 (fel y'i 

diffinnir yn y Contract) a'r [Cleient]/[Cyflogwr] am hynny. Ar ôl i hysbysiad y 

Contractwr ddod i law; 

3.2.1. Bydd y [Cleient]/[Cyflogwr] yn talu'r arian sy'n ddyledus o dan y Contract i'r 

Cyfrif Banc yn unol â gofynion y Contract; ac 

3.2.2. Ar ôl i'r arian a dalwyd i mewn i'r Cyfrif Banc, yn unol â chymal 3.2.1, glirio, bydd 

Deiliad y Cyfrif yn awdurdodi'r Banc yn brydlon i wneud taliadau i'r Contractwr 

ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn unol â hysbysiad y Contractwr a 

roddwyd o dan y cymal 3.2 hwn.  

3.3. Mae'r Contractwr yn hysbysu pob un o Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect drwy 

gyhoeddi tystysgrif talu neu hysbysiad talu llai neu fel arall yn unol â'r Is-gontract 

perthnasol o'r symiau sydd i'w talu iddynt o'r Cyfrif Banc a'r dyddiad y gall Is-

gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect ddisgwyl derbyn taliad o'r fath.   

3.4. Bydd pob taliad i Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect a'r Contractwr yn cael ei wneud 

drwy drosglwyddiad banc.  

3.5     O leiaf 10 diwrnod busnes cyn y [dyddiad asesu taliad]29 / [Dyddiad Prisio Interim]30 

cyntaf o dan yr Is-gontract perthnasol, mae pob Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn 

darparu manylion digonol i'r Contractwr o'r cyfrif banc y bydd yr arian a ddyrannwyd 

iddynt o'r Cyfrif Banc yn cael ei dalu i mewn iddo, er mwyn caniatáu i'r Banc wneud 

unrhyw daliadau a awdurdodwyd gan Ddeiliad y Cyfrif.  Gall Is-gontractwyr Cyfrif Banc 

y Prosiect ddiweddaru eu manylion banc drwy hysbysiad ysgrifenedig i'r Contractwr, o 

bryd i'w gilydd. 

 
25 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract NEC. 
26 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract JCT. 
27 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract NEC. 
28 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract JCT. 
29 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract NEC. 
30 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract JCT. 
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3.6       Yn amodol ar gydymffurfiaeth Is-gontractwr perthnasol Cyfrif Banc y Prosiect â chymal 

3.5, [bydd y Contractwr yn rhoi'r manylion a ddarperir yn unol â chymal 3.5 i Ddeiliad 

y Cyfrif yn brydlon a]31 bydd Deiliad y Cyfrif yn darparu manylion banc Is-gontractwyr 

Cyfrif Banc y Prosiect i'r Banc mewn digon o amser i'r Banc brosesu cyfarwyddyd gan 

Ddeiliad y Cyfrif. 

3.7     Mae Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cydnabod ac yn derbyn y gall methu â 

chydymffurfio â chymal 3.5 arwain at arian ddim yn cael ei dalu iddynt naill ai yn unol 

â'u His-gontract neu yn gyfan gwbl ac nad oes gan Ddeiliad y Cyfrif unrhyw 

atebolrwydd am fethiant o'r fath.  

3.8      Bydd unrhyw log a delir gan y Banc mewn perthynas â'r arian a ddelir yn y Cyfrif Banc 

yn perthyn i Ddeiliad y Cyfrif [yn y cyfrannau y mae'n hysbysu'r Banc amdanynt yn 

ysgrifenedig],32 a gellir ei dynnu ar ôl [talu'r swm terfynol sy'n ddyledus o dan y 

Contract]33/[y dyddiad dyledus ar gyfer y taliad terfynol fel y nodir yn y Datganiad 

Terfynol neu Ddatganiad Terfynol y Cyflogwr (fel y'i diffinnir yn y Contract)]34.  

3.9      Bydd unrhyw ffioedd banc, costau trosglwyddo arian ac alldaliadau eraill wrth sefydlu 

a gweithredu'r Cyfrif Banc yn cael eu talu gan Ddeiliad y Cyfrif [yn y cyfrannau y mae'n 

hysbysu'r Banc amdanynt yn ysgrifenedig]35.  

3.10 Mae'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn cydnabod bod y 

[Cleient]/[Cyflogwr] yn destun archwiliad gan Weinidogion Cymru ac mae'r Partïon 

drwy hyn yn cytuno y gall Deiliad y Cyfrif awdurdodi'r Banc i roi hawliau mynediad i'r 

Cyfrif Banc i Weinidogion Cymru at ddibenion monitro gweithgaredd y Cyfrif Banc yn 

unol â'u hawliau i archwilio'r [Cyflogwr]/[Cleient] yn unig]. 

4. Is-gontractwyr newydd Cyfrif Banc y Prosiect  

4.1 Yn amodol ar y Contractwr yn cael cydsyniad ysgrifenedig y [Cleient]/[Cyflogwr], yn 

unol â'r Contract, gall unrhyw barti a gyflogir i gyflawni gwaith mewn perthynas â'r 

Prosiect ddod yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect a bydd y [Cleient]/[Cyflogwr], y 

Contractwr ac Is-gontractwr newydd arfaethedig Cyfrif Banc y Prosiect yn gweithredu 

Gweithred Ymuno er mwyn cwblhau'r broses honno.  

4.2 Mae'r Partïon yn cytuno, wrth lofnodi Gweithred Ymuno, fod y [Cleient]/[Cyflogwr] yn 

llofnodi ar ei ran ei hun a bod y Contractwr yn llofnodi ar ei ran ei hun ac fel asiant ar 

gyfer pob un o Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect, sydd wedi dod yn barti i'r Weithred 

Ymddiriedolaeth yn rhinwedd Gweithred Ymuno flaenorol ("Is-gontractwr presennol 

Cyfrif Banc y Prosiect”). Mae pob Is-Gontractwr presennol Cyfrif Banc y Prosiect yn 

cytuno i gael ei rwymo gan delerau unrhyw Weithred Ymuno a weithredir yn ddilys gan 

y Contractwr a'r [Cleient]/[Cyflogwr].  

 
31  Dim ond os mai Deiliad y Cyfrif yw'r Cleient/Cyflogwr y dylech ddefnyddio'r geiriau mewn cromfachau sgwâr. 
32 Defnyddiwch y geiriau mewn cromfachau sgwâr lle mae Cyfrif Banc y Prosiect yn gyfrif ar y cyd. 
33 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract NEC. 
34 Defnyddiwch y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn os yw'r Contract yn gontract JCT. 
35 Defnyddiwch y geiriau mewn cromfachau sgwâr lle mae Cyfrif Banc y Prosiect yn gyfrif ar y cyd. 
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5. Dileu Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect  

5.1      Cyn diwedd y Tymor, os bydd Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect yn peidio â bod yn 

rhan o'r Prosiect am ba bynnag reswm (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i 

derfynu ei Is-gontract), bydd Deiliad y Cyfrif yn trefnu i unrhyw arian a gedwir ar 

ymddiriedolaeth er budd Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect gael ei dalu allan o'r Cyfrif 

Banc i'r Is-gontractwr hwnnw.  

5.2. Ar ôl talu'r arian sy'n ddyledus iddo o'r Cyfrif Banc yn unol â chymal 5.1, bydd Is-

gontractwr perthnasol Cyfrif Banc y Prosiect yn peidio â bod ag unrhyw hawliau a/neu 

fuddiannau pellach yn y Cyfrif Banc.  

6. Cyfrinachedd  

Ni fydd unrhyw Barti yn defnyddio nac yn datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol y 

mae'n ei chaffael (sut bynnag y caiff ei chaffael) mewn perthynas â busnes Parti arall 

ac eithrio wrth gyflawni'r Weithred hon neu ei rwymedigaethau eraill mewn perthynas 

â'r Prosiect.   

7. Terfynu  

7.1 Bydd y Weithred hon yn parhau am y Tymor, yn amodol ar derfyniad cynnar yn unol â 

chymal 7.2 isod.  

7.2 Bydd y Weithred hon yn dod i ben ar unwaith ar y dyddiad mae'r holl arian wedi'i dalu 

allan o'r Cyfrif Banc yn unol â chymal 7.3, yn dilyn y cynharaf o'r canlynol:  

7.2.1 dyddiad unrhyw gytundeb ysgrifenedig rhwng y Partïon sy'n terfynu'r Weithred 

hon; a/neu  

7.2.2 ddyddiad terfynu'r Contract,  

7.3 Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl y naill neu'r llall o'r digwyddiadau yng 

nghymal 7.2.1 neu 7.2.2, mae Deiliad y Cyfrif yn ymrwymo i gyfarwyddo'r Banc i dalu 

i'r Contractwr ac Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yr holl arian a gedwir ar 

ymddiriedolaeth ar gyfer y partïon hynny yn y symiau perthnasol (llai unrhyw daliadau 

a threuliau banc sy'n ddyledus) ac i dalu unrhyw log a allai fod wedi cronni i Ddeiliad y 

Cyfrif, yn unol â thelerau'r Weithred hon. 

8. Cyffredinol  

8.1. Mae'r Weithred hon yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y Partïon ac mae'n disodli 

unrhyw gytundeb ysgrifenedig neu lafar blaenorol rhyngddynt ac nid yw'n cael ei 

heffeithio gan unrhyw addewid, cynrychiolaeth, gwarant, defnydd, arfer neu ddull 

gweithredu arall. Mae'r Partïon yn cadarnhau nad ydynt wedi ymrwymo i'r Weithred 

hon ar sail unrhyw gynrychiolaeth nad yw wedi'i hymgorffori'n benodol yn y Weithred 

hon. Ni fydd unrhyw beth yn y Weithred hon yn eithrio atebolrwydd am unrhyw 

ddatganiad neu weithred dwyllodrus a wnaed cyn dyddiad y Weithred hon.  
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8.2. Ni fydd unrhyw hepgoriad gan unrhyw Barti o dorri'r Weithred hon mewn unrhyw ffordd 

yn cael ei ystyried yn hepgoriad ar gyfer unrhyw achos dilynol o dorri'r un ddarpariaeth 

neu unrhyw ddarpariaeth arall.  

8.3. Ni fydd annilysrwydd, anghyfreithlondeb neu anorfodadwyedd unrhyw un o 

ddarpariaethau'r Weithred hon yn effeithio ar ddilysrwydd, cyfreithlondeb na 

gorfodadwyedd gweddill darpariaethau'r Weithred hon.  

8.4. Ni fydd unrhyw Barti yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant wrth gyflawni ei 

rwymedigaethau o dan y Weithred hon o ganlyniad i resymau y tu hwnt i'w reolaeth 

resymol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i weithredoedd Duw, rhyfel, llifogydd, 

tân, anghydfodau llafur, oedi gan Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect, streiciau, cloi 

allan, terfysgoedd, cynnwrf sifil, difrod maleisus, ffrwydrad, gweithredoedd y 

llywodraeth ac unrhyw ddigwyddiadau tebyg eraill. Nid yw methu â gwneud taliad 

oherwydd diffyg arian yn y Cyfrif Banc yn ddigwyddiad force majeure.  

8.5. Mae Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect yn atebol am eu gweithredoedd a/neu eu 

hepgoriadau eu hunain yn unig o dan y Weithred hon, ac nid gweithredoedd a/neu 

hepgoriadau unrhyw un o'r Is-gontractwyr eraill. Nid yw Is-gontractwyr Cyfrif Banc y 

Prosiect yn atebol ar y cyd ac yn unigol o dan y Weithred hon.  

8.6. Ni chaiff unrhyw Barti neilltuo ei fuddiant yn y Weithred hon (neu unrhyw ran ohoni) 

heb gydsyniad ysgrifenedig y Partïon eraill, ac ni ddylai cydsyniad o'r fath gael ei 

wrthod neu ei oedi'n afresymol.  

8.7. Ni fydd unrhyw un o delerau ac amodau'r Weithred hon yn orfodadwy gan unrhyw 

berson nad yw'n barti iddi.  

8.8. Mae'r Weithred hon yn cael ei llywodraethu a'i dehongli yn unol â chyfraith Cymru a 

Lloegr (fel y mae'n berthnasol yng Nghymru) ac mae'r Partïon yn cytuno i ddarostwng 

i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.  

 

YN DYST I'R UCHOD mae'r Partïon yn gweithredu'r ddogfen hon fel Gweithred ar y dyddiad 

a ysgrifennwyd uchod. 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan: 

[CLEIENT]/[CYFLOGWR] 

drwy osod ei sêl gyffredin yma  

ym mhresenoldeb y canlynol: 

 

 

 …………………………………………  

Llofnod 

 



 

26 
 

 

 …………………………………………  

Enw mewn priflythrennau 

 

 

 

 …………………………………………  

Llofnod 

 

 

………………………………………… 

Teitl swydd 

 

 

NEU 

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un 

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

  

…………………………………….. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

NEU 

 

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym 

mhresenoldeb tyst: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

Llofnod y Tyst: 

 

................................................. 

 

Enw'r Tyst: 

 

................................................. 
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Cyfeiriad y Tyst: ................................................. 

 

................................................. 

 

Galwedigaeth y Tyst: ................................................. 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan: 

[CONTRACTWR] 

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un 

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

  

…………………………………….. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

NEU 

 

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym 

mhresenoldeb tyst: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

Llofnod y Tyst: 

 

................................................. 

 

Enw'r Tyst: 

 

................................................. 

 

Cyfeiriad y Tyst: 

 

................................................. 

 

................................................. 
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Galwedigaeth y Tyst: ................................................. 

 

 

[Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan: 

[IS-GONTRACTWR CYFRIF BANC Y PROSIECT]36 

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un 

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

  

…………………………………….. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

NEU 

 

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym 

mhresenoldeb tyst: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

Llofnod y Tyst: 

 

................................................. 

 

Enw'r Tyst: 

 

................................................. 

 

Cyfeiriad y Tyst: 

 

.................................................] 

 

................................................. 

 

Galwedigaeth y Tyst: ................................................. 

 
36 Mewnosodwch floc gweithredu ar gyfer pob Is-Gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect a enwir [yn Nata'r 
Contract]/[ym Manylion y Contract].  Os nad oes neb wedi'u henwi, dilëwch y bloc gweithredu. 
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Atodlen 1:  Gweithred Ymuno 

 

Mae'r WEITHRED HON                              dyddiedig                             20[  ] 

RHWNG: - 

(1) Y PARTÏON PRESENNOL (fel y'u diffinnir yng nghymal 1); a  

(2)  [IS-GONTRACTWR NEWYDD CYFRIF BANC Y PROSIECT] (Rhif y cwmni: [rhif]) y 

mae ei swyddfa gofrestredig yn [cyfeiriad] ("Parti Newydd”).  

Cyfeirir atynt gyda'i gilydd yn y Weithred hon fel "y Partïon”.  

Cefndir  

A. Mae'r Partïon Presennol wedi ymrwymo i Weithred Ymddiriedolaeth (fel y'i diffinnir 

isod). 

B. Mae'r Parti Newydd yn is-gontractwr neu'n is-is-gontractwr (o unrhyw haen) o'r 

Contractwr. 

C. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr], y Contractwr a'r Parti Newydd wedi cytuno y bydd y Parti 

Newydd yn cael ei dalu am y gwaith a/neu'r gwasanaethau i'w cyflawni o dan ei is-

gontract neu ei is-is-gontract gan ddefnyddio Cyfrif Banc y Prosiect (fel y'i diffinnir isod).  

D. Mae'r Weithred hon yn ffurfio'r telerau y mae'r Parti Newydd yn cytuno i gael ei dalu 

am y gwaith a/neu'r gwasanaethau y mae'n eu darparu mewn perthynas â'r Prosiect 

drwy Gyfrif Banc y Prosiect arnynt ac mae'n nodi hawliau a buddiannau'r Parti Newydd 

yn yr arian a gynhwysir yng Nghyfrif Banc y Prosiect.  

1. Diffiniadau  

1.1. Yn y Weithred hon, mae i'r geiriau canlynol yr ystyron canlynol:  

“Dyddiad Derbyn” dyddiad y Weithred hon;  

“Contract” y contract rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr dyddiedig 

[dyddiad] ar gyfer y Prosiect;  

“Contractwr” [enw] (Rhif y Cwmni: [rhif]) y mae ei swyddfa gofrestredig yn 

[cyfeiriad]; 

“Partïon Presennol” y personau/sefydliadau y nodir eu henwau yn Atodiad 1 i'r 

Weithred hon sef y partïon presennol i'r Weithred 

Ymddiriedolaeth;  

“Gweithred 

Ymddiriedaeth” 

y weithred rhwng y Partïon Presennol dyddiedig [DYDDIAD] sy'n 

nodi'r sail y mae Cyfrif Banc y Prosiect i'w weithredu mewn 

perthynas â'r Prosiect arno;  

“[Cleient]/[Cyflogwr]” [enw] [(Rhif y Cwmni: [rhif])] y mae ei swyddfa gofrestredig yn 

[cyfeiriad]; 
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“Prosiect” [mewnosodwch ddisgrifiad o'r prosiect]; 

“Cyfrif Banc y Prosiect” y cyfrif banc a ddelir yn enw'r [Cleient/Cyflogwr]/ [Contractwr a'r 

Cleient/Cyflogwr]37 yn rhif y cyfrif [BANC] [RHIF] y mae'r holl arian 

sy'n ddyledus mewn perthynas â'r Contract i'w dalu i mewn iddo.  

 

2. Cytundeb 

2.1 Mae'r Partïon i'r Weithred hon yn cytuno:  

2.1.1 Mae'r Parti Newydd yn dod yn barti i'r Weithred Ymddiriedolaeth o'r Dyddiad 

Derbyn a bydd yn Is-gontractwr Cyfrif Banc y Prosiect at ddibenion y weithred 

honno;  

2.2.2 gellir ychwanegu isgontractwyr ac is-is-gontractwyr eraill a gyflogir mewn 

perthynas â'r Prosiect fel partïon i'r Weithred Ymddiriedolaeth drwy gytundeb 

rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr, ac mae'r Parti Newydd yn 

cydnabod ac yn cytuno y bydd unrhyw gytundeb o'r fath yn ddigonol at 

ddibenion ystyried cydsyniad y Parti Newydd i ychwanegu'r parti perthnasol 

at y Weithred Ymddiriedolaeth; 

2.2.3 mae'r Weithred hon yn ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr (fel y'i cymhwysir 

yng Nghymru); ac  

2.2.4 ni chaniateir neilltuo budd y Weithred hon. 

 

 
37 Dilëwch fel y bo'n briodol yn dibynnu ar ai deiliad y cyfrif yw'r Awdurdod Contractio fel Cleient/Cyflogwr neu a 
fydd cyfrif ar y cyd rhwng y Contractwr a'r Cleient/Cyflogwr. 
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ATODIAD 1: Y PARTÏON PRESENNOL 

 

1. Y [Cleient]/[Cyflogwr] 

2. Y Contractwr 

3. [rhestrwch unrhyw Is-gontractwyr Cyfrif Banc y Prosiect sydd eisoes yn barti i'r Weithred 

Ymddiriedolaeth yn rhinwedd ymrwymo i Weithred Ymuno]38 ("Is-gontractwyr Cyfrif 

Banc y Prosiect”)] 

 

 

YN DYST I'R UCHOD mae'r Partïon yn gweithredu'r ddogfen hon fel Gweithred ar y 

dyddiad a ysgrifennwyd uchod. 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan: 

[CLEIENT]/[CYFLOGWR] 

 

drwy osod ei sêl gyffredin yma  

ym mhresenoldeb y canlynol: 

 

 

 …………………………………………  

Llofnod 

 

 

 …………………………………………  

Enw mewn priflythrennau 

 

 

 

 …………………………………………  

Llofnod 

 

 

………………………………………… 

Teitl swydd 

 

 

 
38 Mewnosodwch fanylion pob parti (ac eithrio'r [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr) sy'n barti i'r Weithred 
Ymddiriedolaeth (yn rhinwedd gweithredu Gweithred Ymuno).  Ni fydd unrhyw fanylion is-gontractwr mewn 
perthynas â'r Weithred Ymuno gyntaf. 
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NEU 

 

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un 

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

  

…………………………………….. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

NEU 

 

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym 

mhresenoldeb tyst: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

Llofnod y Tyst: 

 

................................................. 

 

Enw'r Tyst: 

 

................................................. 

 

Cyfeiriad y Tyst: 

 

.................................................] 

 

................................................. 

 

Galwedigaeth y Tyst: ................................................. 

 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan: 

[CONTRACTWR] 
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yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un 

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

  

…………………………………….. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

NEU 

 

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym 

mhresenoldeb tyst: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

Llofnod y Tyst: 

 

................................................. 

 

Enw'r Tyst: 

 

................................................. 

 

Cyfeiriad y Tyst: 

 

.................................................] 

 

................................................. 

 

Galwedigaeth y Tyst: ................................................. 

 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan: 

[IS-GONTRACTWR NEWYDD]  

yn gweithredu gan ddau gyfarwyddwr neu un 

cyfarwyddwr ac ysgrifennydd y cwmni: 
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………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

  

…………………………………….. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

NEU 

 

yn gweithredu gan un cyfarwyddwr ym 

mhresenoldeb tyst: 

 

  

………………………………. 

Enw mewn priflythrennau 

…………………………………. 

Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

Llofnod y Tyst: 

 

................................................. 

 

Enw'r Tyst: 

 

................................................. 

 

Cyfeiriad y Tyst: 

 

.................................................] 

 

................................................. 

 

Galwedigaeth y Tyst: ................................................. 
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NEC3/4 Engineering and Construction Contract Model Clauses for payment of the 
Retention 

 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Completion Application for Release means a written 

request from the Contractor to the [Client]/[Employer] on 

or after Completion: 

• identifying the Retention Sub-Contractor(s) to 

whom retention sums are to be released in addition 

to the Contractor; and 

• stating the amount to be released to the Contractor 

and each Retention Sub-Contractor identified in 

the request in accordance with this contract and 

the relevant sub-contract or sub-sub-contract.” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Defects Application for Release means a written request 

from the Contractor to the [Client]/[Employer] on or after 

the defects date: 

• identifying the Retention Sub-Contractor(s) to 

whom retention sums are to be released; and 

• stating the amounts to be released to the 

Contractor and each Retention Sub-Contractor 

identified in the request in accordance with this 

contract and the relevant sub-contract or sub-sub-

contract.” 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Interim Application for Release means a written request 

from the Contractor to the [Client]/[Employer] following 

practical completion of the whole of the works required 

to be undertaken by a Retention Sub-Contractor: 

• identifying the Retention Sub-Contractor(s) to 

whom retention sums are to be released; and 

• stating the amount to be released to each 

Retention Sub-Contractor identified in the request 

in accordance with the relevant sub-contract or 

sub-sub-contract.” 

Add new clause 

11.2(  ) 

11.2(  ) A Retention Release Date occurs on each of the 

following: 
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• the date on which the whole of the works to be undertaken 

by a Retention Sub-Contractor are assessed as being 

complete, in accordance with the relevant Sub-Contract; 

• Completion of the whole of the works; 

• the date on which the [Employer]/[Client] takes over the 

whole of the works; 

• the defects date. 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Retention Sub-Contractors are all sub-contractors 

engaged by the Contractor and all sub-sub-contractors 

engaged in relation to the works, whose sub-contract or 

sub-sub-contract provides for the retention of sums. 

Add new clause 

11.2(  ) 

“11.2(  ) Takeover Application for Release means a written 

request given to the [Client]/[Employer] from the 

Contractor following the take over of the whole of the 

works by the [Client]/[Employer] prior to Completion: 

• identifying the Retention Sub-Contractor(s) to 

whom retention sums are to be released; and 

• stating the amount to be released to the Contractor 

and each Retention Sub-Contractor in accordance 

with this contract and the relevant sub-contract or 

sub-sub-contract.” 

X16.2 Delete X16.2 and replace with: 

“Subject to the assessment of the Project Manager in accordance 

with clause Z.[  ].4 the amount retained is halved 

• in relation to the amount retained from each Retention Sub-

Contractor identified in an Interim Application for Release; and 

• in relation to the amount retained from the Contractor on 

submission of a Completion Application for Release or a 

Takeover Application for Release together with any Retention 

Sub-Contractor identified in those applications. 

• The amount retained remains at this amount until a Defects 

Application for Release is submitted by the Contractor or the 

defects date occurs.” 

[X16.3 Insert a new clause X16.3, as follows: 

“If agreed by the Employer, the Contractor may give the Employer 

a retention bond, provided by a bank or insurer which the Project 

Manager has accepted, for the total amount to be retained and in 
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the form appended to this contract at [Annex [  ]]/[Schedule [  ]].  A 

reason for not accepting the bank or insurer is that its commercial 

position is not strong enough to carry the bond.  No sums are 

retained from payments to the Contractor following the provision 

of a retention bond in accordance with this clause and any amount 

retained prior to provision of the retention bond is paid to the 

Contractor in the next assessment.”]39 

[X16.3 In X16.3 delete “in the form set out in the Scope and replace with: 

“in the form appended to this contract at [Annex [  ]]/[Schedule [  

]]”]40 

X16.4 Insert a new clause X16.4, as follows: 

“X14.1 If the Contractor provides a Retention Bond it may 

request a retention bond from a sub-contractor, but where 

the sub-contractor is not reasonably able to provide a 

retention bond the Contractor may not include in its 

subcontracts a provision for the retention of sums from 

any sub-contractor and must use reasonable endeavours 

to ensure that sums are not retained from any sub-sub-

contractor (of any tier) engaged in relation to the works. 

X14.2 a reason for not being able to provide a bond is that it is 

not available to the sub-contractor at commercially 

reasonable rates or on commercially reasonable terms 

due to 

• The sub-contractor’s financial records, and/or 

• The value of the retention. 

X16.5 Insert a new clause X16.5 as follows:  

• “The [Employer]/[Client] notifies the Contractor 14 days’ 

prior to making a demand under the Retention Bond.  

• The Contractor notifies the [Employer]/[Client] if it disputes 

the demand and refers the dispute to adjudication prior to 

expiry of the notification period in the [Employer’s]/[Client’s] 

notice.  

• The [Employer]/[Client] does not make a demand under the 

Retention Bond if the Contractor refers it to adjudication 

unless the Retention Bond expires during the notice period 

or may expire during the adjudication period. 

 
39 This new clause to be included in NEC3 ECC only. 
40 This amendment to be included in NEC4 ECC only. 
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• The Employer may make a demand on the Retention Bond 

if the adjudicator finds in its favour.” 

Add a Z clause “Retention Payments  

Z[  ].1 The Contractor includes in its sub-contracts and procures 

that its sub-contractors include in each sub-sub-contract 

with Retention Sub-Contractors the provisions in this 

clause Z[  ] for the arrangements for payment of retention 

amounts due to Retention Sub-Contractors. 

Z[  ] .2 The Contractor gives the [Client]/[Employer] details of 

each Retention Sub-Contractor. 

Z[  ].3 Following a Retention Release Date, the Contractor 

submits to the Project Manager, with its next application 

for payment, the relevant: 

• Interim Application for Release; or  

• Completion Application for Release; or 

• Defects Application for Release; or 

• Takeover Application for Release, 

as appropriate and in accordance with the provisions of 

this contract 

Z[  ].4 At the next assessment date following a Retention 

Release Date, the Project Manager assesses the amount 

of the retention to be paid to the Contractor on the 

occurrence of the preceding Retention Release Date 

whether or not the Contractor submits an Interim 

Application for Release, Completion Application for 

Release, Defects Application for Release and/or 

Takeover Application for Release. 

Z[  ].5 In addressing the amount of retention to be released the 

Project Manager takes into account any Interim 

Application for Release, Completion Application for 

Release, Defects Application for Release and/or 

Takeover Application for Release submitted by the 

Contractor before the assessment date. 

Z[  ].6 The Project Manager includes the amount of retention 

assessed as to be released in the certificate to be issued 

under and in accordance with clause 51.1 
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Z[  ].7 The Project Manager corrects any incorrectly assessed 

amount due in a later payment certificate. 

Z[  ].8 Payment of any retention included in the Project 

Manager’s certificate is made in accordance with clause 

51. 

Z[  ].9 The Contractor pays the Retention Sub-Contractors to 

whom it is contracted and procures that those Retention 

Subcontractors pay the Retention Sub-Contractors to 

whom they are contracted, the sums due to them as set 

out in the payment certificate or, otherwise in accordance 

with the Contractor’s Interim Application for Release, 

Completion Application for Release, Defects Application 

for Release and/or Takeover Application for Release, as 

relevant. 

Z[  ].10 Where, at the defects date, there are outstanding defects 

which have been notified to the Contractor, the 

[Client]/[Employer] may retain from any sums to be paid 

under Z[  ].8 the cost, reasonably estimated by the Project 

Manager, of engaging an alternative contractor to remedy 

such defects.  Where the actual cost to the 

[Client]/[Employer] of remedying such defects exceeds 

the sums retained, the [Client]/[Employer] may recover 

the shortfall from the Contractor, as a debt. 

Z[  ].11 If there is any dispute in respect of the sums to be paid 

under Z[  ].8 and/or Z[  ].10 either Party may refer it to 

adjudication or commence such other dispute resolution 

procedures as are available under this contract. 

Z [  ].12 The Contractor acknowledges that payment by the 

[Client]/[Employer] in accordance with Z[  ].8 and/or 

Z[  ].10 discharges the [Client’s]/[Employer’s] obligation 

to release the amount retained under this contract in 

respect of sums due at the time of release. 

Z[  ].13 If the Client terminates this contract for any reason 

identified in the Termination Table and to which A3 

applies, the [Client][/[Employer] is not obliged to make 

any further release of the amount retained.] 

Add a new 

Annex/Schedule   

“Retention Bond” 

[insert form of Retention Bond from the Welsh Government Model 

Social Public Works Clauses] 
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JCT 2016 Design and Build Contract Model Clauses for payment of the Retention  

 

In clause 1.1 

insert the 

following new 

definitions: 

Interim Application for Release means a written request from the 

Contractor to the Employer following practical completion of the 

whole of the works required to be undertaken by a Retention Sub-

Contractor: 

(1) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom retention 

sums are to be released; and 

(2) stating the amount to be released to each Retention Sub-

Contractor identified in the request in accordance with the 

relevant sub-contract or sub-sub-contract.” 

“Possession Application for Release means a written request 

submitted to the Employer by the Contractor following possession of 

the Works in accordance with clause 2.30: 

(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom retention 

sums are to be released; and 

(b) stating the amount to be released to the Contractor and each 

Retention Sub-Contractor in accordance with the Contract and 

the relevant sub-contract or sub-sub-contract.” 

“Practical Completion Application for Release means a written 

request from the Contractor to the Employer on or after the issue of 

the Practical Completion Statement: 

(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom retention 

sums are to be released; and 

(b) stating the amounts to be released to the Contractor and each 

Retention Sub-Contractor in accordance with this Contract and 

the relevant sub-contract or sub-sub-contract.” 

“Rectification Application for Release means a written request from 

the Contractor to the Employer on or after the expiry of the 

Rectification Period: 

(a) identifying the Retention Sub-Contractor(s) to whom retention 

sums are to be released; and 

(b) stating the amounts to be released to the Contractor and each 

Retention Sub-Contractor in accordance with this Contract and 

the relevant sub-contract or sub-sub-contract.” 

“A Retention Release Date occurs on each of the following: 
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• the date on which the whole of the works to be undertaken 

by a Retention Sub-Contractor are assessed as being 

practically complete, in accordance with the relevant Sub-

Contract; 

• practical completion of the whole of the works; 

• the date on which the Employer takes possession of the 

Works in accordance with clause 2.30; 

• the expiry of the Rectification Period.” 

“The Retention Sub-Contractors are all sub-contractors engaged by 

the Contractor and all sub-sub-contractors engaged in relation to the 

Works, whose sub-contract or sub-sub-contract provides for the 

retention of sums.” 

Delete “The Employer’s fiduciary in interest in the Retention referred 

to in clause 4.16 shall not prevent him” and insert “Nothing in this 

Contract shall prevent the Employer from”. 

4.10.4 Delete “The Employer’s fiduciary in interest in the Retention referred 

to in clause 4.16 shall not prevent him” and insert “Nothing in this 

Contract shall prevent the Employer from”. 

Interim Payments – calculation of sums due 

Gross Valuation – Alternative A 

4.12 Insert a new clause 4.12.2.6: 

“the value of the Retention which is due for payment in accordance 

with clause 4.18A.” 

Gross Valuation – Alternative B 

4.13 Insert a new clause 4.13.2.6: 

“the value of the Retention which is due for payment in accordance 

with clause 4.18A 

 Retention 

Rules on treatment of Retention 

Clauses 4.16.1 

& 4.16.2 

Delete and insert: 

“4.16.1 the Employer’s interest in the Retention shall not be fiduciary, either 

as trustee for the Contractor or any other person, or in any other 

capacity; 

 

 



 

42 
 

Cymalau Enghreifftiol Contractau Pwrpasol ar gyfer talu Symiau Dargadw 

 

Mewnosodwch y 

diffiniadau canlynol 

“Mae Cais Interim i Ryddhau yn golygu cais ysgrifenedig gan y 

Contractwr i'r Cyflogwr ar ôl i'r holl waith gael ei gwblhau yn 

ymarferol gan Is-gontractwr Symiau Dargadw: 

(a) nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau 

dargadw i'w rhyddhau iddo: 

(b) nodi'r swm sydd i'w ryddhau i bob Is-gontractwr Symiau 

Dargadw a nodwyd yn y cais yn unol â'r is-gontract neu'r 

is-is-gontract perthnasol.” 

[“Mae Cais Meddiant i Ryddhau yn golygu cais ysgrifenedig a 

gyflwynir i'r Cyflogwr gan y Contractwr ar ôl i'r Cyflogwr gymryd 

meddiant o'r holl Waith gan y Cyflogwr cyn iddo gael ei gwblhau 

yn ymarferol: 

(a) yn nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau 

dargadw i'w rhyddhau iddo; ac 

(b) yn nodi'r swm sydd i'w ryddhau i'r Contractwr a phob Is-

gontractwr Symiau Dargadw yn unol â'r Contract a'r is-

gontract neu'r is-is-gontract perthnasol.”]41 

“Mae Cais i Ryddhau ar ôl Cwblhau'r Gwaith yn Ymarferol yn 

golygu cais ysgrifenedig gan y Contractwr i'r Cyflogwr ar ôl 

cyhoeddi'r datganiad neu'r dystysgrif yn cadarnhau bod yr holl 

waith wedi'i gwblhau yn ymarferol: 

(a) yn nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau 

dargadw i'w rhyddhau iddo; a 

      (b) yn nodi'r symiau sydd i'w rhyddhau i'r Contractwr a phob 

            Is-gontractwr Symiau Dargadw yn unol â'r contract a'r  

            is-gontract neu'r is-is-gontract perthnasol.” 

“Mae Cais Cywiro i Ryddhau yn golygu cais ysgrifenedig gan y 

Contractwr i'r Cyflogwr ar neu ar ôl diwedd unrhyw gyfnod 

contractiol ar gyfer cywiro diffygion mewn perthynas â'r holl 

waith: 

(a) yn nodi'r Is-gontractwr Symiau Dargadw y mae symiau 

dargadw i'w rhyddhau iddo; a 

 
41 Dim ond pan fo'r contract yn darparu ar gyfer meddiant cynnar gan y Cyflogwr a phan fo'r meddiant yn 
sbarduno cwblhau'r gwaith yn ymarferol a rhyddhau cyfran o'r symiau dargadw y dylid cynnwys y diffiniad hwn. 
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(b) yn nodi'r symiau sydd i'w rhyddhau i'r Contractwr a phob 

Is-gontractwr Symiau Dargadw yn unol â'r contract a'r is-

gontract neu'r is-is-gontract perthnasol.” 

“Mae Dyddiad Rhyddhau Symiau Dargadw yn digwydd ar bob 

un o’r canlynol: 

• y dyddiad y mae’r cyfan o’r gwaith sydd i’w wneud gan 

Is-gontractwr Dargadw Symiau yn cael ei asesu fel bod 

yn gyflawn, yn unol â’r Is-gontract perthnasol; 

• cwblhau’r cyfan o’r gwaith yn ymarferol: 

• [y dyddiad y mae’r Cyflogwr yn cymryd perchnogaeth o’r 

cyfan o’r Gwaith ar yr amod bod y dyddiad hwnnw cyn y 

cwblhau yn ymarferol;] 

• pan fydd unrhyw gyfnod yn y contract ar gyfer cywiro 

diffygion yn dod i ben.” 

“Yr Is-gontractwyr Symiau Dargadw yw yr holl is-gontractwyr a 

gyflogir gan y Contractwr a'r holl is-is-gontractwyr (o unrhyw 

haen) (pob un yn "Is-gontractwr" at ddibenion y darpariaethau yn 

y contract sy'n ymwneud â'r Symiau Dargadw) a gymerir ymlaen 

mewn perthynas â'r Gwaith, y mae eu his-gontract neu eu his-

is-gontract yn darparu ar gyfer dargadw symiau.” 

Mewnosodwch 

gymal 

Rheolau Symiau Dargadw ar drin Symiau Dargadw 

.1 ni fydd buddiant y Cyflogwr yn y Swm Dargadw yn ymddiriedol, 

naill ai fel ymddiriedolwr ar gyfer y Contractiwr neu unrhyw 

berson arall, nac mewn unrhyw rinwedd arall; 

.2 bydd perthynas y Cyflogwr a’r Contractiwr mewn perthynas â’r 

Swm Dargadw yn un o ddyledwr a chredydwr ansicredig yn unig, 

yn ddarostyngedig i’r amodau hyn; 

.3 ni fydd gan y Cyflogwr unrhyw rwymedigaeth i fuddsoddi’r Swm 

Dargadw nag unrhyw ran ohono: 

.4 ni fydd gan y Cyflogwr unrhyw rwymedigaeth i gadw ar wahân y 

Swm Dargadw neu unrhyw ran ohono mewn cyfrif banc ar 

wahân, neu mewn unrhyw fodd arall o gwbl; 

.5 bydd gan y Cyflogwr hawl i fuddiant llesiannol llawn  yn y Swm 

Dargadw a phob rhan ohono (a, heb gyfyngiad, llog arno ac 

incwm sy’n deillio ohono) oni bai a hyd nes y bydd y Swm 

Dargadw wedi ei dalu i’r Contractiwr yn unol â’r Contract hwn.” 
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Mewnosodwch 

gymal 

Bond Symiau Dargadw 

“.1 Os y cytunir gan y Cyflogwr ac yn amodol ar gymeradwyaeth y 

Cyflogwr o’r gwarantwr (gan beidio â’i gadw’n ôl na’i oedi’n 

afresymol), gall y Contractwr roi bond dargadw i’r Cyflogwr am y 

cyfanswm i’w ddargadw ac yn y ffurf a atodir i’r contract hwn yn 

[Atodiad [  ]/[Atodlen [  ]]. Ni fydd y Cyflogwr yn afresymol yn 

gwrthod rhoi ei gydsyniad i’r gwarantwr os yw’n dod i’r casgliad 

rhesymol nad yw safle masnachol y gwarantwr yn ddigon cryf i 

gynnal y bond.   

.2 Os yw’r Contractwr yn darparu bond dargadw yn unol â’r cymal 

hwn, nid oes gan y Cyflogwr yr hawl i gadw unrhyw symiau o 

unrhyw daliadau pellach sy’n ddyledus i’r Contractwr o dan y 

contract. Bydd unrhyw symiau sy’n cael eu dargadw cyn 

darparu’r bond dargadw yn cael eu had-dalu i’r Contractwr 

gyda’r taliad nesaf.    

.3 Bydd y Cyflogwr yn rhoi 14 diwrnod o rybudd ysgrifenedig i’r 

Contractwr cyn gwneud unrhyw ofyniad o dan y bond dargadw. 

Os yw’r Contractwr, yn ystod y cyfnod rhybudd, yn codi 

anghydfod mewn perthynas â phwnc y gofyniad arfaethedig ac 

yn ei gyfeirio at ddyfarniad, ni fydd y Cyflogwr yn gwneud 

gofyniad ar y bond dargadw oni bai a hyd nes y mae dyfarnwr 

yn penderfynu’r anghydfod o blaid y Cyflogwr. Cyn belled ag y 

byddai’r bond dargadw yn dod i ben neu’n debygol o ddod i ben 

yn ystod y cyfnod rhybudd a/neu yn ystod y cyfnod dyfarnu, ni 

oes angen i’r ‘Cyflogwr roi’r rhybudd sy’n ofynnol gan y cymal 

hwn cyn gwneud gofyniad.”   

Mewnosodwch 

gymal 

Talu Swm Dargadw 

.1 Bydd y Contractwr yn cynnwys yn ei is-gontractau a 

bydd yn sicrhau bod ei is-gontractwyr yn cynnwys ym 

mhob is-is-gontract gydag Is-gontractwyr Symiau 

Dargadw y darpariaethau yn cymal [  ] hwn ar gyfer y 

trefniadau ar gyfer talu'r symiau dargadw sy'n ddyledus 

i Is-gontractwyr Symiau Dargadw. 

.2 Bydd y Contractwr yn darparu manylion pob Is-

gontractwr Symiau Dargadw i’r Cyflogwr. 
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.3 Yn dilyn Dyddiad Rhyddhau Symiau Dargadw, rhaid i'r 

Contractwr gyflwyno i'r Cyflogwr gyda ei gais nesaf am 

daliad y dogfennau perthnasol canlynol: 

• Cais Interim i Ryddhau; neu  

• Gais i Ryddhau ar ôl Cwblhau'r Gwaith yn Ymarferol; 

neu 

• Gais Cywiro i Ryddhau;[ neu 

• Gais Meddiant i Ryddhau,] 

 fel y bo’n briodol ac yn unol â darpariaethau'r contract 

hwn. 

.4 Yn dilyn Dyddiad Rhyddhau Swm Dargadw, mae’r 

Cyflogwr   yn prisio faint o swm dargadw sydd i’w dalu 

i’r Contractwr ar y Dyddiad Rhyddhau Symiau Dargadw 

waeth a yw’r Contractwr yn cyflwyno Cais Interim i 

Ryddhau, Cais i Ryddhau ar ôl Cwblhau’r Gwaith yn 

Ymarferol, Cais Cywiro i Ryddhau [a/neu Gais 

Meddiant i  Ryddhau] ai peidio. 

.5 Wrth roi gwerth ar y Swm Dargadw i’w dalu, mae’r 

Cyflogwr yn ystyried unrhyw Gais Interim i Ryddhau, 

Cais i Ryddhau ar ôl Cwblhau’r Gwaith yn Ymarferol, 

Cais Cywiro i Ryddhau [a/neu Gais Meddiant i 

Ryddhau] a gyflwynir gan y Contractwr gyda’i gais am 

daliad.   

.6 Mae’r Cyflogwr yn hysbysu’r Contractwr o faint y swm 

dargadw sydd wedi ei brisio yn ddyledus i’w dalu. Mae’r 

hysbysiad yn cynnwys manylion yr Is-gontractwyr 

Symiau Dargadw y mae taliad unrhyw ran o’r Swm 

Dargadw yn ddyledus iddynt a’r swm i'w dalu i bob Is-

gontractwr Symiau Dargadw o’r fath (“Hysbysiad y 

Cyflogwr”). Mae’r swm a nodir yn hysbysiad y Cyflogwr 

yn cael ei gynnwys yn y taliad nesaf i’r Contractwr.  

.7 Os yw’r Cyflogwr yn methu â phrisio maint y Swm 

Dargadw i’w dalu, bydd maint y Swm Dargadw i’w 

gynnwys yn y taliad nesaf i’r Contractwr fel y’i nodir 

mewn unrhyw Gais Interim i Ryddhau, Cais i Ryddhau 

ar ôl Cwblhau’r Gwaith yn Ymarferol, Cais  Cywiro i 

Ryddhau [a/neu Gais Meddiant i Ryddhau] a gyflwynir 

gan y Contractwr gyda’i gais am daliad. 
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.8 Yn dilyn taliad gan Gyflogwr i’r Contractwr o unrhyw ran 

o’r Swm Dargadw, bydd y Contractwr yn talu’r Is-

gontractwyr Symiau Dargadw y mae o dan gontract 

iddynt a bydd yn sicrhau bod yr Is-gontractwyr Symiau 

Dargadw hynny yn talu’r Is-gontractwyr Symiau 

Dargadw y maent o dan gontract iddynt, y symiau sy’n 

ddyledus iddynt fel y nodir yn Hysbysiad y Cyflogwr, 

neu os na derbyniwyd Hysbysiad y Cyflogwr, y swm a 

nodir ar unrhyw Gais Interim i Ryddhau, Cais i Ryddhau 

ar ôl Cwblhau’r Gwaith yn Ymarferol, Cais i Ryddhau ar 

gyfer Diffygion [a/neu Gais Meddiant i Ryddhau] fel y 

bo’n berthnasol, a gyflwynir gan y Contractwr gyda’i 

gais am daliad. 

.9 Os oes diffygion, crebachiadau neu namau eraill yn y     

gwaith sydd i’w gwblhau o dan y contract, y mae’r  

Cyflogwr wedi ei gwneud yn ofynnol i’r Contractwr eu 

cywiro yn unol â darpariaethau’r contract ac nad yw’r 

Contractwr wedi eu cywiro yn unol â’i rwymedigaethau 

o dan y contract, caiff y Cyflogwr gadw o unrhyw 

symiau i'w talu o dan y cymal [  ] hwn ei amcangyfrif 

rhesymol o gost cymryd ymlaen gontractwr arall i 

gyflawni rhwymedigaethau contractiol y Contractwr 

mewn perthynas â diffygion, crebachiadau neu namau 

eraill o'r fath. Pan fo'r gost wirioneddol i'r Cyflogwr o 

unioni’r diffygion, crebachiadau neu namau eraill o'r 

fath yn fwy na'r symiau a ddargedwir, caiff y Cyflogwr 

adennill y diffyg gan y Contractwr, fel dyled. 

10 Os oes unrhyw anghydfod mewn perthynas â symiau sy'n 

ddyledus neu a dalwyd i’r Contractwr o dan y cymal [  ] 

hwn, caiff y naill Barti neu'r llall ei gyfeirio at ddyfarniad neu 

gychwyn unrhyw weithdrefnau datrys anghydfod eraill sydd 

ar gael o dan y contract. 

11 Mae'r Contractwr yn cydnabod bod taliad gan y Cyflogwr yn 

unol â’r cymal [  ] hwn yn cyflawni rhwymedigaeth y 

Cyflogwr i dalu symiau sy'n ddyledus i'w talu o dan y 

contract mewn perthynas â‘r symiau sy'n ddyledus adeg y 

taliad. 

12 Os yw cyflogaeth y Contractwr yn cael ei therfynu 

oherwydd tor contract gan y Contractwr, neu ansolfedd y 

Contractwr, nid oes rhwymedigaeth ar y Cyflogwr i wneud 
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unrhyw daliad pellach mewn perthynas â’r Symiau 

Dargadw. 

Ychwanegwch 

Atodiad/Atodlen  

“Bond Symiau Dargadw” 

[mewnosodwch ffurflen Bond Symiau Dargadw o Gymalau 

Gwaith Cyhoeddus Enghreifftiol Llywodraeth Cymru] 
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Ffurflen Enghreifftiol Bond Symiau Dargadw 

 

FFURFLEN ENGHREIFFTIOL BOND SYMIAU DARGADW 

 

DYDDIEDIG ____________________________________________20 

 

 

 

(1) [CONTRACTWR] 

 

(2) [GWARANTWR] 

 

(3) [CLEIENT/[CYFLOGWR] 

 

 

 

 

 

BOND SYMIAU DARGADW 

yn ymwneud â  

[mewnosodwch ddisgrifiad o'r Gwaith] 
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Gwneir Y BOND SYMIAU DARGADW HWN dyddiedig                                   20 [  ] 

RHWNG  

(1) Y "Contractwr" fel pennaeth, 

(2) Y "Gwarantwr" fel gwarantwr a 

(3) y "[Cleient]/[Cyflogwr]” 

Gyda'i gilydd y "Partïon" y mae eu henwau a chyfeiriadau eu swyddfa gofrestredig wedi'u nodi 

yn yr Atodlen i'r Bond Symiau Dargadw hwn (yr "Atodlen”) 

OND 

(1) Drwy gontract (y "Contract") yr ymrwymwyd iddo neu sydd i'w wneud rhwng y 

[Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr (y nodir manylion amdano yn yr Atodlen), mae'r 

Contractwr wedi cytuno â'r [Cleient]/[Cyflogwr] i gyflawni gwaith (y "Gwaith") yn 

ddarostyngedig i'r telerau ac amodau a nodir yn y Contract. 

(2) Mae'r Gwarantwr wedi cytuno â'r [Cleient]/[Cyflogwr] ar gais y Contractwr i warantu 

taliad symiau sy'n hafal i'r symiau dargadw, y byddai gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr hawl 

i'w gadw oddi wrth y Contractwr, o bryd i'w gilydd, o dan ac yn unol â darpariaethau'r 

Contract (y "Symiau Dargadw") ac ar delerau ac amodau'r Bond Symiau Dargadw 

hwn yn ddarostyngedig i'r cyfyngiad a nodir yng nghymal 2.  

(3) Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] wedi cytuno, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Contract, 

na fydd yn arfer ei hawl i ddidynnu unrhyw symiau fel symiau dargadw o unrhyw 

daliadau interim sy'n ddyledus i'r Contractwr o dan y Contract pan fo'r Contractwr wedi 

darparu bond yn unol â'r Contract yn lle'r symiau y byddai gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr 

hawl i'w didynnu fel arall. 

YN AWR MAE'R WEITHRED HON YN DYST fel a ganlyn: 

1. Bydd gan dermau mewn priflythrennau yn y Bond Symiau Dargadw hwn yr ystyr a 

briodolir iddynt yng nghorff y Bond Symiau Dargadw hwn neu yn yr Atodlen. 

2. O ystyried talu punt (£1) gan y [Cleient]/[Cyflogwr] i'r Gwarantwr (y mae'r Gwarantwr 

yn cydnabod ei fod wedi ei derbyn) ac yn ddarostyngedig i gymal 5 a chymal 8, mae'r 

Gwarantwr yn ymrwymo'n ddiwrthdroadwy ac yn ddiamod i dalu ar unwaith i'r 

[Cleient]/[Cyflogwr], ar ôl derbyn y galwadau ysgrifenedig cyntaf a'r holl ofynion 

ysgrifenedig dilynol a ddyroddwyd i'r Gwarantwr yn unol â'r Bond Symiau Dargadw 

hwn (y "Gofyniad/Gofynion"), y swm a nodir ym mhob Gofyniad o'r fath). 

3. Er mwyn i'r Gwarantwr gael ei orfodi i wneud taliad i'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn unol â 

chymal 2, rhaid i Ofyniad: 

3.1 Fod wedi'i gyfeirio'n ysgrifenedig at y Gwarantwr yng Nghyfeiriad y Gwarantwr 

ar gyfer Hysbysiad a nodir yn yr Atodlen; 

3.2 Cyfeirio at y Bond Symiau Dargadw hwn; 
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3.3 Nodi'r swm cyfanredol y byddai gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr hawl i'w ddidynnu o 

dan y Contract ar ffurf symiau dargadw, ar ddyddiad y Gofyniad, oni bai am y 

Bond Symiau Dargadw hwn (y "Symiau Dargadw”); 

3.4 Nodi'r swm y gofynnwyd amdano, na fydd yn fwy na'r swm sy'n gymwys o dan 

gymal 3.3; 

3.5 Nodi'r diben y mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn gofyn am y swm y gofynnwyd 

amdano, a darparu tystiolaeth resymol bod: 

(a) y diben yn un y mae gan y [Cleient]/[Cyflogwr] yr hawl i gymhwyso'r 

Symiau Dargadw iddo o dan y Contract; 

(b) nad yw'r swm y gofynnwyd amdano yn fwy na'r hyn a amcangyfrifir yn 

rhesymol ei fod yn ofynnol at y diben. 

4. Yn ddarostyngedig i gymal 2, bydd Gofyniad/Gofynion yn dystiolaeth bendant o 

atebolrwydd y Gwarantwr ac o'r swm neu'r symiau y mae'n atebol i'w dalu i'r 

[Cleient]/[Cyflogwr], er gwaethaf unrhyw wrthwynebiad a wneir gan y Contractwr neu 

unrhyw berson arall, a bydd y Gwarantwr, o fewn pum (5) Diwrnod Busnes i dderbyn 

Gofyniad, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Bond Symiau Dargadw hwn, yn talu'r 

swm a nodir yn y Gofyniad i'r cyfrif a nodir yn y Gofyniad. 

5. Ni fydd uchafswm atebolrwydd cyfanredol y Gwarantwr o dan y Bond Gwarant hwn yn 

fwy na'r swm a nodir yn yr Atodlen (y "Swm Bond"), y bydd yr atebolrwydd hwnnw'n 

cael ei leihau i 50% (hanner cant y cant) o Swm y Bond ar ôl cyflwyno i'r Gwarantwr 

gopi o ddatganiad neu dystysgrif a ddyroddwyd o dan ac yn unol â'r Contract bod y 

gwaith sy'n ofynnol gan y Contract wedi'i gwblhau i'r graddau sy'n ofynnol gan y 

Contract i sbarduno rhyddhau hanner y Symiau Dargadw. 

6. Ni fydd terfynu'r Contract na therfynu cyflogaeth y Contractwr o dan y Contract yn 

lleihau atebolrwydd y Gwarantwr o dan y Bond Symiau Dargadw hwn. 

7. Ni fydd y Gwarantwr yn cael ei ryddhau, ac ni fydd ei atebolrwydd yn cael ei effeithio 

neu ei leihau mewn unrhyw ffordd, gan unrhyw newid i unrhyw un o delerau, amodau 

a darpariaethau'r Contract neu o ran maint neu natur y Gwaith, na chan ddiddymu, 

gweinyddu neu ddirymu'r Contractwr, nac unrhyw ymwadiad o'r Contract gan 

ddiddymwr y Contractwr a dim caniatâd amser na goddefgarwch, hepgoriad neu 

esgusodiad arall gan y [Cleient]/[Cyflogwr] o dan neu mewn perthynas â'r Contract 

neu'r Gwaith mewn unrhyw ffordd yn rhyddhau, yn lleihau neu'n effeithio ar 

atebolrwydd y Gwarantwr o dan y Bond Symiau Dargadw hwn.  

8. P'un a fydd y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael ei ddychwelyd i'r Gwarantwr ai peidio, 

bydd rhwymedigaethau'r Gwarantwr o dan y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael eu 

rhyddhau yn llwyr ar ôl i'r Bond Symiau Dargadw hwn ddod i ben, ac eithrio mewn 

perthynas ag unrhyw dor contract sydd wedi digwydd ac y mae gofyniad yn unol â 

chymal 3 o'r Bond Symiau Dargadw hwn wedi'i wneud ar y Gwarantwr cyn y dyddiad 

dod i ben. 



 

51 
 

9. Bydd rhwymedigaeth y Gwarantwr i wneud taliad o dan y Bond Symiau Dargadw hwn 

yn rhwymedigaeth sylfaenol, annibynnol ac absoliwt ac ni fydd ganddo'r hawl i ohirio 

neu atal taliad am unrhyw reswm. 

10. Bydd taliadau sy'n ddyledus o dan y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael eu gwneud 

heb gyfeirio at y Contractwr ac er gwaethaf unrhyw anghydfod rhwng y 

[Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr a/neu a yw'r [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr o dan 

unrhyw atebolrwydd i'r llall ai peidio.   

11. Bydd yr holl daliadau o dan y Bond Symiau Dargadw hwn mewn punnoedd sterling, a 

byddant yn cael eu gwneud yn rhydd ac yn glir o unrhyw wrth-hawliad neu ddidyniad 

ar gyfrif unrhyw atebolrwydd o gwbl gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw drethi, 

dyletswyddau, taliadau, ffioedd, didyniadau neu ataliadau nawr neu yn y dyfodol o 

unrhyw natur a chan bwy bynnag.  

12. Mae'r Contractwr, ar ôl gofyn i'r Gwarantwr weithredu'r Bond Symiau Dargadw hwn, 

yn ymrwymo i'r Gwarantwr (heb gyfyngu ar unrhyw hawliau a rhwymedïau eraill y 

[Cleient]/[Cyflogwr] neu'r Gwarantwr yn erbyn y Contractwr) i gyflawni'r 

rhwymedigaethau ar ei ran, mewn perthynas â'r Symiau Dargadw fel y nodir yn y 

Contract. 

13. Gellir neilltuo'r Bond Symiau Dargadw hwn a'r budd ohono heb gydsyniad ysgrifenedig 

ymlaen llaw y Gwarantwr neu'r Contractwr (i) fel sicrwydd i unrhyw fanc neu sefydliad 

arall sy'n darparu cyllid mewn cysylltiad â'r Gwaith (gan gynnwys ail-neilltuo ar ôl ad-

dalu) a / neu (ii) i unrhyw barti y mae budd y Contract wedi'i neilltuo iddo, ond nid fel 

arall, ar yr amod na fydd rhaid i'r Gwarantwr wneud unrhyw daliad i unrhyw aseinai a 

fyddai'n torri deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian neu sancsiynau.  

14. Mae'r [Cleient]/[Cyflogwr] ar ôl cymryd budd y Bond Symiau Dargadw hwn, yn 

ymrwymo i'r Contractwr hysbysu'r Gwarantwr ei fod wedi'i ryddhau o'i ddyletswyddau 

a'i rwymedigaethau o dan y Bond Symiau Dargadw hwn o fewn 5 (pump) diwrnod 

busnes i hawl y [Cleient]/[Cyflogwr] i ddal y Symiau Dargadw o dan y Contract ddod i 

ben. 

15. Rhaid i unrhyw hysbysiad i'w gyflwyno o dan y Bond Symiau Dargadw hwn fod yn 

ysgrifenedig a rhaid ei gyflwyno â llaw neu drwy ddosbarthiad a gofnodwyd, ac yn 

achos corfforaeth rhaid ei gyflwyno yn ei swyddfa gofrestredig am y tro. Mewn unrhyw 

achos arall, caniateir cyflwyno hysbysiad i'r person yn unrhyw gyfeiriad am y tro. Bydd 

y gwasanaeth yn dod i rym, os caiff ei roi â llaw, ar y dyddiad gwaith cyntaf ar ôl dyddiad 

y dosbarthiad. Os caiff ei roi drwy'r post, bydd yn dod i rym dau (2) Ddiwrnod Busnes 

ar ôl ei bostio. 

16. Nid yw'r partïon i'r Bond Symiau Dargadw hwn yn bwriadu y bydd unrhyw un o'i delerau 

yn orfodadwy, yn rhinwedd Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 neu fel 

arall, gan unrhyw berson nad yw'n barti iddo. 
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17. Bydd y Bond Symiau Dargadw hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â 

chyfreithiau Cymru a Lloegr (fel y'u cymhwysir yng Nghymru) a dim ond llysoedd 

Cymru a Lloegr fydd ag awdurdodaeth o dan hyn, ar yr amod y gall y 

[Cleient]/[Cyflogwr] orfodi unrhyw ddyfarniad mewn unrhyw awdurdodaeth. 
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Yr ATODLEN 

 

Contractwr: [enw] (wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif y cwmni [rhif]) a'i 

gyfeiriad cofrestredig yw [cyfeiriad] 

Gwarantwr: [enw] (wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif y cwmni [rhif]) a'i 

gyfeiriad cofrestredig yw [cyfeiriad] 

[Cleient]/[Cyflogwr]: [enw] (wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif y cwmni [rhif]) a'i 

gyfeiriad cofrestredig yw [cyfeiriad] 

Contract: Contract dyddiedig [dyddiad] rhwng y [Cleient]/[Cyflogwr] a'r Contractwr 

ar gyfer [mewnosodwch ddisgrifiad o'r gwaith] am y swm a nodir yn y 

contract hwnnw o £[ffigurau] ([geiriau] o bunnoedd) 

Swm y Bond: Y swm o £[ffigurau] ([geiriau] o bunnoedd)  

Diwrnod Busnes      Diwrnod heblaw dydd Sadwrn neu ddydd Sul pan fo banciau ar agor ar 

gyfer busnes cyffredinol yng Nghymru a Lloegr. 

Cyfnod Diffygion    y cyfnod a nodir yn y Contract pan mae'n rhaid i'r Contractwr gywiro 

unrhyw ddiffygion yn y gwaith sy'n ofynnol gan y Contract. 

Dyddiad dod i ben: Y cynharaf o (a) y dyddiad sydd bum (5) Diwrnod Busnes ar ôl [diwedd 

y Cyfnod Cywiro]42/[y dyddiad diffygion (fel y'i diffinnir yn y Contract)]43 
44a (b) y dyddiad mae'r Gwarantwr yn cael hysbysiad gan y 

[Cleient]/[Cyflogwr] (neu unrhyw aseinai sydd wedi'i hysbysu i'r 

Gwarantwr yn unol â chymal 13), sy'n rhyddhau'r Gwarantwr o'i 

ddyletswyddau a'i rwymedigaethau o dan y Bond Symiau Dargadw hwn.  

Cyfeiriad y Gwarantwr 

ar gyfer Hysbysiad: [                                                                           ] 

 

YN DYST i hynny mae'r Contractwr, y Gwarantwr a'r [Cleient]/[Cyflogwr] wedi gweithredu a 

chyflwyno'r Bond Gwarant hwn fel Gweithred               dyddiedig                 20 

 

 

 

 

 
42 Y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn i'w defnyddio ar gyfer bond a ddarperir o dan gontract JCT. 
43 Y geiriau yn y cromfachau sgwâr hyn i'w defnyddio ar gyfer bond a ddarperir o dan gontract NEC. 
44 Lle na ddefnyddir contract JCT na NEC, dylid diwygio'r geiriad dod i ben i adlewyrchu darpariaethau'r contract. 



 

54 
 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan 

[CONTRACTWR] 

yn gweithredu drwy: 

 

………………………………………..  ………………………………….. 

Enw mewn Priflythrennau           Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

………………………………………..  ………………………………….. 

Enw mewn Priflythrennau           Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan 

[GWARANTWR] 

yn gweithredu drwy: 

 

………………………………………..  ………………………………….. 

Enw mewn Priflythrennau           Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

………………………………………..  ………………………………….. 

Enw mewn Priflythrennau           Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 

 

Wedi'i GWEITHREDU fel GWEITHRED gan 

[CLEIENT]/[CYFLOGWR] 

yn gweithredu drwy: 

 

………………………………………..  ………………………………….. 

Enw mewn Priflythrennau           Llofnod y Cyfarwyddwr 

 

………………………………………..  ………………………………….. 

Enw mewn Priflythrennau           Llofnod y Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd y Cwmni 
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Cymalau Enghreifftiol Cyflogaeth 
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1.1     Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr), wrth gyflawni'r 

[Gwaith], yn mabwysiadu polisïau recriwtio a chyflogaeth cynhwysol sy'n ceisio 

darparu cyfleoedd cyflogaeth i: 

(a) y rhai sydd â nodwedd warchodedig o fewn ystyr Deddf Cydraddoldeb 2010; 

(b) pobl o dan 21 oed (ond dros oedran ysgol gorfodol); 

(c) pobl dros 50 oed; 

(d) pobl sy'n ddi-waith hirdymor; a 

(e) y rhai sydd dan anfantais fel arall. 

1.2     Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr), wrth gyflawni'r 

[Gwaith], yn ceisio nodi a mynd i'r afael ag unrhyw fylchau sgiliau o fewn y gweithlu.  

1.3     Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontract) yn ceisio darparu 

cyfleoedd cyflogaeth parhaus i'r gweithlu sy'n ymwneud â chyflawni'r [Gwaith] ar ôl 

iddo gael ei gwblhau. 

1.4 Er mwyn dangos cydymffurfiaeth â'r rhwymedigaethau a nodir yn 1.1 uchod, bydd y 

Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontract): 

(a)  yn rhoi Cynllun Cyflogaeth ar waith sy'n amlinellu sut y bydd yn: 

(i) Ceisio darparu cyfleoedd cyflogaeth i'r grwpiau hynny a nodir yn 1.1; 

(ii) Ceisio nodi a mynd i'r afael â bylchau sgiliau o fewn y gweithlu; 

(iii) Darparu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth barhaus i'r gweithlu sy'n ymwneud â 

chyflawni'r [Gwaith] ar ôl iddo gael ei gwblhau. 

(b)  Oni bai y’i darparwyd yn flaenorol, darparu'r Cynllun Cyflogaeth i'r Awdurdod 

Contractio o fewn [MEWNOSODWCH YR AMSERLEN] o ddechrau'r Contract 

Adeiladu Mawr. 

(c)  Yn darparu data i'r Awdurdod Contractio sy'n ofynnol gan Ganllawiau Statudol 

i ddangos ei fod yn cydymffurfio â'r rhwymedigaethau a amlinellir yn y cymal 1 

hwn.  

1.5   [Mae'n ofynnol i'r Contractwr lofnodi'r Cod Cyflogaeth Moesegol (Cod Ymarfer - 

Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru 

ar 31 Mai 2017) ac unrhyw gynlluniau neu godau ymarfer cymwys tebyg a hyrwyddir 

gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael drwy'r ddolen ganlynol: 

(https://www.llyw.cymru/cyflogaeth-foesegol-mewn-cadwyni-cyflenwi-cod-ymarfer).] 

1.6 [Mae'r Contractwr yn mabwysiadu arferion cyflogaeth a llafur teg, gan recriwtio a 

chadw staff mewn modd teg a moesegol, gan ddarparu gweithlu diogel a chymwys a 

gyflogir yn unol â Chanllaw Llywodraeth Cymru ar Waith Teg.] 

1.7 [Mae'n ofynnol i'r Contractwr gofrestru i'r [Cynllun Hyderus o ran 

Anabledd],[Hyrwyddwyr Amrywiaeth, Stonewall],[Hil – Busnes yn y Gymuned].  

https://www.llyw.cymru/cyflogaeth-foesegol-mewn-cadwyni-cyflenwi-cod-ymarfer
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Nodiadau ar Gymalau Ychwanegol 

Mae'r cymalau enghreifftiol hefyd yn cynnwys rhai cymalau ychwanegol (a nodir gan 
lythrennau italig a chromfachau sgwâr) sy'n darparu er mwyn i'r Contractwr (ac unrhyw is-
gontractwr) ymrwymo i'r:  

• Cod Cyflogaeth Foesegol (Cod Ymarfer - Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 
Cyflenwi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 31 Mai 2017) ac unrhyw gynlluniau 
neu godau ymarfer cymwys tebyg a hyrwyddwyd gan Lywodraeth Cymru,  

• Cynllun Hyderus o ran Anabledd,  

• Hyrwyddwyr Amrywiaeth; a  

• Hil - Busnes yn y Gymuned. 

 

Mae cymal dewisol hefyd i fabwysiadu arferion cyflogaeth a llafur teg, recriwtio a chadw staff 
mewn modd teg a moesegol, gan gynnig gweithlu diogel a chymwys a gyflogir yn unol â 
Chanllaw Llywodraeth Cymru ar Waith Teg. 

 

Mae'r cymalau ychwanegol hyn wedi'u cynnwys i gynorthwyo Awdurdodau Contractio i sicrhau 
gwelliannau i'r cyfleoedd cyflogaeth a ddarperir gan Gontractwyr (ac is-gontractwyr). Nid ydynt 
yn gymalau mandadol a gall Awdurdodau Contractio benderfynu ar eu priodoldeb yng nghyd-
destun y contract sy'n cael ei ddyfarnu.  Os nad yw Awdurdod Contractio yn bwriadu cynnwys 
y cymalau ychwanegol yn ei gontract adeiladu mawr, nid oes angen rhoi gwybod i Weinidogion 
Cymru. 
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Cymalau Enghreifftiol Cydymffurfio 
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1.1 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwyr) yn sicrhau ei 

fod: 

(i) yn cael ei hysbysu o'i rwymedigaethau cyfreithiol;  

(ii) yn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol (gan gynnwys gweithredu polisïau a 

gweithdrefnau perthnasol); ac 

(iii) yn bodloni gofynion yr holl gyfraith berthnasol mewn perthynas â: 

(i) chyflogaeth a hawliau cyflogaeth; 

(ii) cydraddoldeb (boed mewn perthynas â hil, rhyw, ailbennu rhywedd, 

oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, 

beichiogrwydd, mamolaeth, priodas, partneriaeth sifil neu fel arall); 

(iii) iechyd a diogelwch; a 

(iv) chydnabyddiaeth undebau llafur. 

1.2 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn sicrhau bod 

unrhyw Gyfryngwr Cyflogaeth yn cydymffurfio â gofynion cymal 1.1 uchod. 

1.3 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn darparu o fewn 

[14] diwrnod i gais gan yr Awdurdod Contractio wybodaeth gywir a chyflawn fel y 

gofynnwyd amdani gan yr Awdurdod Contractio, gan gynnwys ond heb fod yn 

gyfyngedig i: 

(i) Nifer Personél y Contractwr [a gyflogir] i ymgymryd â'r [Gwaith]; 

(ii) Statws [cyflogaeth] Personél y Contractwr (h.y. gweithiwr cyflogedig, gweithiwr 

asiantaeth, hunangyflogedig); 

(iii) Yr isafswm cyfradd tâl fesul awr sy'n berthnasol i bob gradd neu gategori o 

Bersonél Contractwr; 

(iv) Nifer Personél y Contractwr [a gyflogir] ar gontractau dim oriau neu heb eu 

gwarantu a'r telerau y maent yn cael eu cyflogi arnynt; 

(v) Polisïau iechyd a diogelwch, asesiadau risg a/neu ardystiad; 

(vi) Unrhyw gytundeb cydnabyddiaeth Undebau Llafur, cyngor gwaith neu 

drefniadau gwybodaeth ac ymgynghori eraill sydd ar waith;  

(vii) Y prosesau sydd ar waith ar gyfer sicrhau ei gydymffurfiaeth â chyfraith 

cyflogaeth a hawliau cyflogaeth’; 

(viii) Y prosesau sydd ar waith ar gyfer bod unrhyw Is-gontractwr neu Gyfryngwr 

Cyflogaeth yn cydymffurfio â'r rhwymedigaethau yng nghymal 1.1 a 1.2 uchod. 

1.4 Caiff yr Awdurdod Contractio ofyn am y wybodaeth a amlinellir yng nghymal 1.3 uchod 

ar ffurf: 

(i) Contractau cyflogaeth dienw, slipiau cyflog, polisïau a gweithdrefnau; ac  
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(ii) unrhyw ddogfennaeth berthnasol arall.  

1.5 Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn rhoi ar waith 

neu'n darparu gwybodaeth am unrhyw fecanwaith cyfrinachol presennol y gellir ei 

ddefnyddio i adrodd am unrhyw bryderon ynghylch arferion cyflogaeth anfoesegol, 

[caethwasiaeth fodern, torri hawliau dynol neu safonau llafur ar y môr]. Rhaid i fanylion 

y mecanwaith cyfrinachol hwn fod ar gael i holl Bersonél y Contractwr [a'u darparu i'r 

Awdurdod Contractio]. 

1.6 [Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau bod unrhyw Is-gontractwr) yn rhoi cynllun ar 

waith sy'n manylu ar sut y bydd y Contractwr drwy gydol y Contract yn: 

(i) Gweithredu a chynnal polisïau a gweithdrefnau i sicrhau ei gydymffurfiaeth â: 

(i) Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015; 

(ii) Rhwymedigaethau Hawliau Dynol; a 

(iii) Safonau llafur ar y môr. 

(ii) Cynnal asesiad risg (ar gyfer y DU a/neu dramor) mewn perthynas â 

chaethwasiaeth fodern, hawliau dynol a safonau llafur ar y môr mewn 

perthynas â'r [Gwaith] sy'n cynnwys asesiadau gwariant rheolaidd a manylion 

am sut y dylid mynd i'r afael â risgiau a nodwyd (gan gynnwys gofal i 

ddioddefwyr); 

(iii) Monitro ac adrodd [i'r Awdurdod Contractio ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith 

cenedlaethol neu leol perthnasol] unrhyw achosion o gaethwasiaeth fodern neu 

dorri hawliau dynol neu safonau llafur ar y môr.] 

1.7 [Bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y bydd unrhyw Is-gontractwr) yn darparu o 

fewn [14] diwrnod i gais gan yr Awdurdod Contractio wybodaeth gywir a chyflawn fel 

y gofynnwyd amdani gan yr Awdurdod Contractio mewn perthynas â 

chydymffurfiaeth y Contractwr (neu unrhyw Is-gontractwyr) â'r rhwymedigaethau a 

amlinellir yng nghymal 1.5 (gan gynnwys darparu polisïau, gweithdrefnau a 

dogfennaeth berthnasol arall).] 

1.8 Yn y cymal hwn, mae'r diffiniadau canlynol yn berthnasol: 

(i) Personél Contractio; unrhyw unigolion sy'n cael eu cyflogi ar y safle mewn 

perthynas â'r [Gwaith] yn rhinwedd gweithiwr cyflogedig, gweithiwr, prentis, 

gweithiwr asiantaeth neu hunangyflogedig. 

(ii) Cyfryngwr Cyflogaeth; unrhyw fusnes neu asiantaeth sy'n cyflenwi pobl yng 

nghyflogaeth y Cyfryngwr Cyflogaeth i weithredu ar gyfer, neu o dan reolaeth, 

y Contractwr (neu unrhyw is-gontractwr perthnasol). 
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Nodiadau ar Gymalau Ychwanegol 

Mae'r cymalau enghreifftiol hefyd yn cynnwys cymalau ychwanegol (wedi'u nodi gan 

lythrennau italig a chromfachau sgwâr).  Mae'r cymalau ychwanegol yn galluogi'r Awdurdod 

Contractio i'w gwneud yn ofynnol i'r Contractwr (ac unrhyw is-gontractwr) roi cynllun ar waith 

sy'n esbonio sut y bydd yn gweithredu a chynnal polisïau a gweithdrefnau i sicrhau 

cydymffurfiaeth â safonau Caethwasiaeth Fodern, Hawliau Dynol a llafur ar y môr ac 

ymgymryd ag asesiad risg mewn perthynas â phob un o'r agweddau hyn. Mae 

rhwymedigaethau ar y Contractwr i adrodd mewn perthynas â'r agweddau hyn a gall 

Awdurdodau Contractio ofyn am wybodaeth am gydymffurfedd y Contractwr â'r agweddau 

hyn. 

 

Mae'r cymalau ychwanegol hyn wedi'u cynnwys i gynorthwyo Awdurdodau Contractio i wneud 

gwelliannau i'r agweddau ychwanegol hyn ar gydymffurfiaeth gyfreithiol. Fodd bynnag, os nad 

yw Awdurdod Contractio yn bwriadu cynnwys y cymalau ychwanegol yn eu prif gontract 

adeiladu, nid oes angen hysbysu Gweinidogion Cymru. 
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Cymalau Enghreifftiol Hyfforddiant 
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1.1 Mewn perthynas â phwnc y contract hwn, bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y 

bydd unrhyw Is-gontractwr) yn rhoi Cynllun Hyfforddi ar waith i sicrhau: 

(i) Bod hyfforddiant perthnasol yn cael ei ddarparu i Bersonél y Contractwr yn unol â 

safonau a chymwyseddau a gydnabyddir gan y diwydiant, gan gynnwys mewn 

perthynas â'r arferion cynaliadwy diweddaraf i'w galluogi i ymgymryd â'u 

dyletswyddau o dan y Contract; 

(ii) Bod cyfleoedd hyfforddiant yn cael eu darparu i Bersonél y Contractwr i'w 

galluogi i gael sgiliau perthnasol a chymwysterau cydnabyddedig yn seiliedig ar 

anghenion y diwydiant nawr ac yn y dyfodol;  

(iii) Bod Personél y Contractwr yn cael eu galluogi i fanteisio ar gyfleoedd 

hyfforddiant perthnasol a gynigir iddynt yn ystod y Contract. 

 

1.2 Mewn perthynas â phwnc y contract hwn, bydd y Contractwr (a bydd yn sicrhau y 

bydd unrhyw Is-gontractwr) o fewn [ ] diwrnod i Ddyfarnu'r Contract yn darparu i'r 

Awdurdod Contractio: 

(a) Y Cynllun Hyfforddi ar gyfer Personél y Contractwr. 

(b) Nifer Personél y Contractwr sydd: 

(i) Wedi dechrau Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith cyn dechrau'r 

contract hwn a nifer y misoedd/blynyddoedd o hyfforddiant a 

gymerwyd; ac 

(ii) Wedi dechrau Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith, neu a fydd yn ei 

dechrau yn ystod cyfnod y contract a nifer y misoedd/blynyddoedd o 

hyfforddiant a gymerwyd. 

(c) Manylion am unrhyw sgiliau perthnasol a chymwysterau cydnabyddedig a 

gafwyd ac sy'n parhau yn ystod y contract. 

(d) Hyfforddiant Iechyd a diogelwch a sefydlu prosiect a ddarperir i Bersonél y 

Contract. 

 

1.3 Yn y cymal hwn, mae gan y Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith y diffiniad y darperir ar 

ei gyfer o dan [Ganllawiau Statudol Llywodraeth Cymru].  
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Cymalau Enghreifftiol Is-gontractio 
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1.1    Bydd y Contractwr yn darparu cynllun i'r Awdurdod Contractio ("y Cynllun Is-

gontractio") sy'n cofnodi'r camau y bydd y Contractwr yn eu cymryd yn ystod y 

Contract i hyrwyddo a hwyluso cyfleoedd is-gontractio ar gyfer busnesau bach a 

chanolig, micro-fentrau a sefydliadau gwirfoddol. Bydd y Contractwr yn darparu'r 

cynllun i'r Awdurdod Contractio o fewn [ ] diwrnod i ddyfarnu'r contract a bydd yn 

cynnwys manylion am y canlynol: 

(a) Dulliau hysbysebu 

(b) Dulliau cyfathrebu â busnesau bach a chanolig 

(c) Nodi a mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau sy'n atal busnesau bach a chanolig, 

micro-fentrau neu sefydliadau gwirfoddol rhag gwneud busnes gyda'r Contractwr. 

 

Bydd y cynllun yn nodi'r trefniadau is-gontractio y mae'r Contractwr wedi'u gwneud ar 

ddechrau'r Contract a threfniadau is-gontractio ychwanegol y mae'r Contractwr yn 

rhagweld y gallai fod eu hangen yn ystod y Contract a bydd yn darparu manylion am 

sut y bydd y darpariaethau ym mharagraffau (a) i (c) yn cael eu cymhwyso mewn 

perthynas â phob un o'r rhain. 

1.2    Os yw'r Contractwr yn gwahodd cynigion ar gyfer is-gontract sy'n ofynnol o dan y 

Contract hwn, bydd y ffynonellau hysbysebu yn cynnwys y gwasanaeth 

GwerthwchiGymru a ddarperir gan Lywodraeth Cymru neu unrhyw wasanaeth sy'n 

disodli GwerthwchiGymru. 

1.3    Am gyfnod y Contract, rhaid i'r Contractwr gadw cofnod o unrhyw is-gontractau y 

mae'n eu dyfarnu i fodloni gofynion y Contract a bydd yn darparu copi o'r cofnod 

hwnnw i'r Awdurdod Contractio heb fod yn hwyrach na phum Diwrnod Gwaith ar ôl i'r 

Awdurdod Contractio ofyn am gopi. 

1.4 Bydd y Contractwr yn darparu adroddiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Contractio unwaith 

y flwyddyn, neu ar gyfnodau eraill y mae'r Awdurdod Contractio yn eu pennu yn ystod 

cyfnod y contract, ar: 

(a) Gynnydd y Contractwr wrth gyflawni'r Cynllun Is-gontractio. 

Darperir yr adroddiad ar bob pen-blwydd Dyddiad Cychwyn y contract neu ar unrhyw 

ddyddiad arall y mae'r Awdurdod Contractio yn ei bennu a bydd mewn fformat y 

cytunwyd arno rhwng y Contractwr a'r Awdurdod Contractio. 

1.5 At ddibenion y cymal [ ] hwn, ystyr "is-gontractio" yw unrhyw drefniant gan y 

Contractwr i drefnu i drydydd parti ("is-gontractwr") gyflawni unrhyw un o'i 

rwymedigaethau o dan y Contract. 
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Cymalau Enghreifftiol yr Amgylchedd 
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1.1 Bydd y Contractwr yn sicrhau y bydd unrhyw is-gontractwr neu asiant y Contractwr, 

wrth gyflawni'r Gwaith, yn ceisio defnyddio dulliau a deunyddiau sydd wedi'u cynllunio 

i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, defnyddio deunyddiau cynaliadwy, y gallu i 

ymdopi ag effaith newid hinsawdd, lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a gwarchod a 

gwella'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.  

1.2 Bydd y Contractwr yn darparu cynllun amgylcheddol i'r Awdurdod Contractio ("y 

Cynllun Amgylcheddol") sy'n cofnodi'r camau y bydd y Contractwr yn eu cymryd yn 

ystod y Contract ac yn y Gwaith Gorffenedig i fynd i'r afael â'r materion canlynol:  

(a) Y gallu i ymdopi â newid hinsawdd. 

(b) Gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth. 

(c) Lleihau allyriadau carbon oes gyfan. 

(d) Lleihau ôl troed ecolegol byd-eang. 

 

1.3 Bydd y cynllun yn esbonio sut y bydd y Contractwr yn nodi unrhyw risg y gallai 

gweithredu ar un ardal gael effaith negyddol ar ardal arall a chymryd camau i fynd i'r 

afael â risg o'r fath. 

1.4 Bydd y Contractwr yn darparu i'r Awdurdod Contractio unrhyw ddata sy'n ymwneud 

â'r Contract neu'r Gwaith fel sy'n ofynnol gan yr Awdurdod Contractio, o fewn [ ] 

diwrnod i gais, er mwyn galluogi'r Awdurdod Contractio i gydymffurfio ag unrhyw 

rwymedigaethau cyfreithiol neu ganllawiau statudol. 

1.5 Rhaid i'r Contractwr sicrhau y bydd unrhyw is-gontractwr neu asiant i'r Contractwr, 

wrth gyflawni'r Gwaith, yn rhoi sylw i unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd neu a bennir 

gan Weinidogion Cymru neu gan yr Awdurdod Contractio. 

1.6 Mae'r Contractwr a'r Awdurdod Contractio wedi cytuno ar y targedau a nodir yn 

Atodlen [ ] ar gyfer: 

(a) Cynyddu'r defnydd o ddeunydd wedi'i ailddefnyddio a'i ailgylchu sydd ei angen ar 

gyfer cyflawni'r contract. 

(b) Lleihau gwastraff a chyfanswm y gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi wrth 

gyflawni'r contract. 

(c) Lleihau allyriadau carbon oes gyfan wrth gyflawni'r contract. 

1.7 Bydd y Contractwr yn darparu adroddiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Contractio 

unwaith y flwyddyn neu ar gyfnodau eraill y mae'r Awdurdod Contractio yn eu pennu 

yn ystod cyfnod y contract ac ar ôl cwblhau'r prosiect ar: 

(a) Gynnydd y Contractwr wrth gyflawni'r Cynllun Amgylcheddol. 

(b) Sut mae'r Contractwr yn cyflawni'r targedau a nodir yn Atodlen [   ]. 

Darperir yr adroddiad ar bob pen-blwydd Dyddiad Cychwyn y contract neu ar unrhyw 

ddyddiad arall y mae'r Awdurdod Contractio yn ei bennu a bydd mewn fformat y 

cytunwyd arno rhwng y Contractwr a'r Awdurdod Contractio. 
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Clauses for NEC 4 Contracts 
 

Design Build and Operate Contract, Alliance Contract, Engineering and Construction 

Contract, Facilities Management Contract, Professional Service Contract, Supply Contract, 

Term Service Contract, Engineering and Construction Subcontract, Facilities Management 

Subcontract, Professional Service Subcontract, Term Service Subcontract 

 

Option X29 to be amended as follows: 

 

(i) X29.1(1) to be amended to “The Environmental Requirements are the requirements 

relating to Resilience to climate change, Enhancing the natural environment and 

biodiversity, and Minimising whole life carbon emissions stated in the Scope. 

(ii) X29.1(2) All references to “Climate Change Plan" to be amended to “Environmental 

Plan”. 

(iii) X29.1(3) to be amended to: “The Environmental Partners are the people or 

organisations who contribute to the achievement of the Environmental Requirements 

and are identified in the Environmental Requirements.” 

(iv) X29.2 All references to “Climate Change Partners” to be amended to “Environmental 

Partners”. All references to “Climate Change Requirements" to be amended to 

“Climate Change Requirements”. 

(v) X29.3: “Climate Change Requirements” to be amended to "Environmental 

Requirements”. 

(vi) X29.4 to be replaced by: 

The Contractor shall provide to the Contracting Authority an environmental plan (“the 

Environmental Plan”) recording the actions that the Contractor shall take during the 

course of the Contract to address the following issues:  

Resilience to climate change. 

Enhancing the natural environment and biodiversity. 

Minimising whole life carbon emissions. 

Reducing global ecological footprint. 

The plan shall identify how these issues shall be addressed during the course of the 

Contract and in the completed Works delivered for the Contracting Authority. 

The plan shall explain how the Contractor shall identify any risk that action on one area 

could have a negative effect on another area and take action to address such risk. 
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The Contractor shall provide the Contracting Authority with any data relating to the 

Contract or the Works as the Contracting Authority requires to enable the Contracting 

Authority to comply with any legal obligations or statutory guidance. 

The Contractor shall and shall procure that any subcontractor or agent of the 

Contractor shall in delivering the Works have regard to any guidance issued or 

specified by the Welsh Ministers or by the Contracting Authority. 

The Contractor and the Contracting Authority have agreed the targets set out at 

Schedule [  ] for:  

(i) Increasing the use of re-used and re-cycled material required for delivering the 

contract.  

(ii) Reducing the amount of waste and the delivery of waste to landfill in delivering 

the contract.  

(iii) Reducing whole life carbon emissions in the delivery of the contract. 

 

The Contractor shall provide the Contracting Authority with a written report once a year 

or at such other intervals as the Contracting Authority specifies during the duration of 

the contract on:  

(i) The Contractor’s progress in delivering the Environmental Plan.  

(ii) The Contractor’s achievements of the targets set out at Schedule [   ]. 

The report shall be provided on each anniversary of the Commencement Date of the 

contract or on such other date as the Contracting Authority specifies and shall be in a 

format agreed between the Contractor and the Contracting Authority. 

(vii) X29.5 “climate change" to be amended to “the environment”. “Climate Change 

Requirements to be amended to “Environmental Requirements”. 
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Cymalau Enghreifftiol Tryloywder 
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Cymalau Monitro (i'w defnyddio gyda NEC neu JCT neu gontractau pwrpasol) 
 

Mae'r diffiniadau canlynol yn berthnasol i'r cymal hwn: 

“Cyfraith Berthnasol” unrhyw statud, deddf, rheol statudol, gorchymyn neu gyfraith, 

cyfarwyddyd, rheoliad neu is-ddeddf arall neu unrhyw reol, 

cod, cyfarwyddyd neu offeryn arall sydd â grym y gyfraith. 

“Cyfraith Diogelu 

Data” 

yr holl gyfraith berthnasol sy'n ymwneud â deddfwriaeth 

diogelu data a phreifatrwydd sydd mewn grym o bryd i'w 

gilydd yn y DU, gan gynnwys GDPR y DU; Deddf Diogelu 

Data 2018 (a'r rheoliadau a wnaed oddi tani) a Rheoliadau 

Preifatrwydd a Chyfathrebiadau Electronig 2003 (OS 

2003/2426) fel y'u diwygiwyd a'r holl ddeddfwriaeth a gofynion 

rheoleiddiol eraill sydd mewn grym o bryd i'w gilydd sy'n 

berthnasol i barti sy'n ymwneud â defnyddio Data Personol 

(gan gynnwys, heb gyfyngiad, preifatrwydd cyfathrebiadau 

electronig); a'r canllawiau a'r codau ymarfer a gyhoeddwyd 

gan y Comisiynydd Gwybodaeth neu awdurdod diogelu data 

neu oruchwylio perthnasol arall ac sy'n berthnasol i barti. 

“Y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth” 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ynghyd ag unrhyw 

ganllawiau a/neu godau ymarfer sy'n ymwneud â hi, a 

gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth 

“Deddfau'r Ddeddf 

Caethwasiaeth 

Fodern” 

yr holl ddeddfau, statudau, rheoliadau a chodau gwrth-

gaethwasiaeth a masnachu pobl perthnasol sydd mewn grym 

o bryd i'w gilydd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i 

Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 

“Y Ddeddf 

Partneriaeth 

Gymdeithasol a 

Chaffael Cyhoeddus” 

Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus 

(Cymru) 2023, unrhyw reoliadau a wnaed oddi tani ac unrhyw 

ganllawiau a gyhoeddwyd sy'n ymwneud â hi. 

 

(a) Mae'r Contractwr yn cydnabod bod y [Cleient]/[Cyflogwr] yn ddarostyngedig i Gyfraith 

Diogelu Data a Deddfau'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern a gofynion y Ddeddf 

Rhyddid Gwybodaeth a'r Ddeddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus a 

bydd y Contractwr yn cynorthwyo ac yn cydweithredu â'r [Cleient]/[Cyflogwr] (ar draul 

y Contractwr) i alluogi'r [Cleient]/[Cyflogwr] i gydymffurfio â'i rwymedigaethau, ei 

ofynion datgelu ac archwilio (fel y bo'n briodol) o dan ac yn unol â'r deddfau hynny ac 

mewn perthynas â'r holl gyfraith berthnasol. 

(b) Rhaid i'r Contractwr: 

(i) gadw set gyflawn o gofnodion i olrhain cadwyn gyflenwi'r holl waith a 

ddarperir i'r [Cleient]/[Cyflogwr] a'r holl daliadau a wneir i'r holl gyflenwyr ac 

isgontractwyr (o unrhyw haen) mewn cysylltiad â'r contract hwn a sicrhau bod 

copïau o'r cofnodion hynny ar gael i'r [Cleient]/[Cyflogwr] yn brydlon ar gais; 
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(ii) cadw cofnodion cyflawn, cywir a chyfredol o'r gwaith prosesu a wneir ar ran y 

[Cleient]/[Cyflogwr] o dan y Contract hwn a'r camau a gymerwyd gan y 

Contractwr i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â darpariaethau'r Contract hwn 

(iii) caniatáu i'r [Cleient]/[Cyflogwr] a'i gynrychiolwyr, gyda rhybudd rhesymol yn 

ystod oriau busnes arferol ond heb rybudd os credir yn rhesymol fod y cymal [  

] hwn wedi'i dorri: 

(a) gael mynediad at gyfleusterau ac offer y Contractwr a chymryd copïau o 

gofnodion y Contractwr ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall (ar unrhyw 

ffurf) ac i gwrdd â phersonél y Contractwr i archwilio cydymffurfiaeth y 

Contractwr â'i rwymedigaethau yn y cymal hwn; ac 

(b) archwilio gweithrediadau, cyfleusterau ac amodau gwaith y Contractwr a'i 

weithdrefnau a systemau ansawdd, amgylcheddol, moesegol ac iechyd a 

diogelwch er mwyn sicrhau bod gan y Contractwr y cyfleusterau, y 

gweithdrefnau, y systemau a'r personél sydd eu hangen ar y Contractwr i 

gyflawni'r Gwaith yn unol â'r Contract hwn ac, at y diben hwnnw, bydd 

ganddo'r hawl i gael mynediad i fangre'r Contractwr ac i unrhyw fangre 

isgontractwyr neu asiantau'r Contractwr lle mae'r Gwaith yn cael ei 

gyflawni. 

(iv) cytuno â'r [Cleient]/[Cyflogwr] ar natur, maint ac amseriad unrhyw gamau 

unioni sy'n ofynnol i fynd i'r afael ag unrhyw faterion neu fethiannau a nodwyd 

gan archwiliad a gynhaliwyd yn unol â chymal [ ](iii) a bydd yn ymgymryd â 

chamau unioni o'r fath ar ei gost ei hun. 
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